



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1479 DEL 09 SET 2021

OGGETTO: Interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera - CUP n. C94E21000490002 - CIG n.88635386F1 - Approvazione atti ed affidamento dei lavori.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1615 DEL 24.08.2021

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Il Collaboratore Amministrativo TPO
(Dott.ssa Giovanna Milisenda)

IL RUP
Assistente tecnico
(Ing. Antonino Aquilina)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente responsabile
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione con ordine di informatica C.E. / C.P. A106021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)
DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO
FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Francesco Givogno

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

25-08-2021

L'anno Duemilaventuno il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente Deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore F.F. U.O.C. Servizio Tecnico, *Ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con Deliberazione n.265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

▪ con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1301 del 22/07/2021 (**All. 1**) questa Stazione Appaltante ha approvato in via amministrativa il progetto per i *"Interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera"*, per l'importo complessivo di €. 203.668,21 (di cui €. 137.991,08 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di €. 65.677,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione) con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta	€ 132.452,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.538,64
Totale importo dei lavori	€ 137.991,08
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Imprevisti	€ 13.799,11
Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/16	€ 3.035,80
Oneri di conferimento a discarica	€ 5.000,00
IVA al 22%	€ 36.179,61
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 65.677,13
Importo complessivo dell'intervento	€ 203.668,21

- il R.U.P. della procedura di appalto dei lavori di che trattasi è l'Assistente Tecnico, *Ing. Antonino Aquilina*, giusta disposizione di servizio del 27/05/2021, di cui si è preso formalmente atto con la precedente Deliberazione;
- con disposizione di servizio del 03/12/2020 è stato costituito, ai sensi e per gli effetti dell'art.113 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., il relativo gruppo di lavoro;
- con la medesima Deliberazione è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito in legge L.120/2020, per i *"Interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera"*, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36, comma 9 bis, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., tramite ME.PA, con individuazione dell'operatore economico dall'elenco degli operatori iscritti a ME.PA;

PRESO ATTO

- che, in data 06/08/2021 è stata generata la Trattativa diretta n.1797810 sul ME/PA, sul portale telematico www.acquistinretepa.it come da documento generato dal sistema di *"Dati generali della procedura"* (**All.2**) per un importo a base d'asta di €. 132.452,44, oltre oneri della sicurezza di €. 5.538,64, con contestuale pubblicazione di tutti gli elaborati tecnici, con richiesta di offerta ai sensi dell'art.36 comma 2 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i., *Ditta Medical Gas Criogenici s.r.l.*, in possesso della qualificazione richiesta ed iscritta nell'elenco delle ditte accreditate al Me/Pa;

▪ che entro il termine utile previsto (12/08/2021 ore 18:00), è pervenuta offerta economica della suddetta *Ditta Medical Gas Criogenici s.r.l.*, che ha presentato un offerta di €.105.961,95 pari al ribasso del 20% sull'importo posto a base d'asta, oltre oneri della sicurezza di €. 5.538,64, per un importo netto contrattuale complessivo di € 111.500,59;

VISTO l'allegato documento di "Offerta" (All.3) generato dalla piattaforma acquistinretepa.it Me/Pa/CONSIP di cui alla predetta Trattativa diretta n.1797810;

RITENUTO, pertanto, di approvare le operazioni della procedura telematica di che trattasi e di disporre l'affidamento dei lavori in favore della *Ditta Medical Gas Criogenici s.r.l.*, con sede legale nella zona industriale ASI - 92021 Aragona (Ag) P.IVA: 02220120840, che ha presentato l'offerta di €.105.961,95 pari al ribasso del 20% sull'importo posto a base d'asta, oltre oneri della sicurezza di €. 5.538,64, per un importo netto contrattuale complessivo di €111.500,59 ed oltre I.V.A. al 22%;

DARE ATTO che l'onere economico complessivo per l'appalto in oggetto pari ad €. 203.668,21 è stato imputato sullo Stato Patrimoniale n.A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2021, come da atto autorizzativo di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.1301 del 22/07/2021;

RILEVATO che il presente provvedimento di affidamento dei lavori verrà pubblicato ai sensi dell'art.29, comma 1, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii. e dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, sul sito "*Amministrazione Trasparente*" di questa Azienda;

DARE ATTO che per la suddetta procedura è stato generato il seguente numero di CIG n.88635386F1 e CUP n. C94E21000490002;

VISTA la delega a contrarre prot. n.2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, *all'Ing. Alessandro Dinolfo*, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio tecnico;

DARE ATTO che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente trascritte:

1. **PRENDERE ATTO** che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1301 del 22/07/2021 questa Stazione Appaltante ha approvato in via amministrativa il progetto con il relativo quadro economico per i "*Interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera* ", nell'importo complessivo di €.203.668,21 ed ha contestualmente autorizzato la procedura di affidamento


diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n.120/2020, con il criterio del minor prezzo, tramite ME.PA.

2. **APPROVARE** le operazioni della procedura telematica come risultano dal documento di "Dati generali della procedura" e dal documento "Offerta" allegati e richiamati in premessa.
 3. **AFFIDARE** in via definitiva gli "Interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera " in favore della Ditta Medical Gas Criogenici dell'Impresa s.r.l con sede legale nella zona industriale ASI - 92021 Aragona (Ag) P.IVA: 02220120840, che ha presentato l'offerta di €.105.961,95 pari al ribasso del 20% sull'importo posto a base d'asta, oltre oneri della sicurezza di €. 5.538,64, per un importo netto contrattuale complessivo di €.111.500,59 ed oltre I.V.A. al 22%.
 4. **PRENDERE ATTO** che si procederà alla stipula del contratto, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii..
 5. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo per l'appalto in oggetto pari ad €. 203.668,21 è stato imputato sullo Stato Patrimoniale n.A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio di esercizio 2021, come da atto autorizzativo di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n.1301 del 22/07/2021.
 6. **DISPORRE** che l'esecuzione del presente provvedimento verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e l'U.O.C. S.E.F.P., ciascuno per la parte di propria competenza;
 7. **MUNIRE** la Deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di avviare i lavori in tempi celeri per la risoluzione delle criticità evidenziate nella richiamata delibera di autorizzazione a contrarre n.1301 del 22.07.2021.
- ATTESTA**, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Direttore F.F.

Ing. Alessandro Dingo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

favore
30/8/2021

Parere

Data

favore
30/08/2021

Il Direttore Amministrativo

Dott. Alessandro Mazzara

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Vista la superiore proposta di Deliberazione, formulata *dall'Ing. Alessandro Dinolfo*, Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;
Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;
Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta *dall'Ing. Alessandro Dinolfo*, Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO


Dott. Mario Zappia




Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"

Dott.ssa Teresa Cinque







Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1301 DEL 22 LUG. 2021

OGGETTO: Lavori di realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero F.lli Parlapiano di Ribera - Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: U.O.C. SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1461 DEL 20/07/2021

IL RUP
Assistente tecnico
(Antonio Aquilino)

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Assistente Amministrativo
(Jose Massimiliano Galletto)

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dott. Rosa Spinella Denaro
(Rosa Spinella Denaro)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente responsabile
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

P.N. 106795/21 Inven Tisi

() Autorizzazione con ordine informatico

C.E.

C.P.

101021001

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Col. Anna GLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. S.E.P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Dr. Enrico S. S. S.

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

21 LUG. 2021

L'anno duemilaventuno il giorno VENTI DUE del mese di LUGLIO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante DOTT. SSA TERESA CINQUE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo,

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP, adottato con delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con nota prot. 97101 del 27.05.2021 (All.1) il Commissario Straordinario, il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo richiedevano di potenziare l'attuale Servizio di Continuità Assistenziale, sito nel P.O. di Ribera, attrezzandolo con dotazioni tecnologiche ed impiantistiche, ivi compreso l'impianto di gas medicali;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 968 del 27/05/2021 (All.2) l'Ing. Agostino Curto Pelle veniva incaricato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei *"Lavori di realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero, F.lli Parlapiano, di Ribera"*;
- con nota prot. 100752 del 03.06.2021 (All.3) il Direttore Sanitario del P.O. di Ribera comunicava che era stato eseguito sopralluogo congiunto con personale del Servizio Tecnico presso il P.O. di Ribera per la definizione degli interventi da eseguirsi presso la citata struttura anche al fine di realizzare percorsi dedicati all'area Covid distintamente separati dall'area non Covid;

DATO ATTO che:

- è stata accettata la trattativa diretta col professionista che offerto un ribasso d'asta 20 % (ventipercento) su un importo dell'incarico al professionista di euro € 21.984,34 oltre iva al 22 % ed oneri previdenziali e fiscali come per legge;
- si sono tenuti diversi incontri anche con il Commissario Straordinario, la Direzione Sanitaria OO.RR. Sciacca-Ribera, il Dirigente medico di presidio ed il Direttore DSB di Ribera al fine di addivenire ad una soluzione progettuale condivisa e corrispondente alle esigenze aziendali;
- che il Commissario Straordinario ha più volte rappresentato, anche in occasione dei sopracitati incontri, l'urgenza e la priorità della realizzazione dei lavori in oggetto;
- il professionista incaricato ha redatto e trasmesso, in data 12/07/2021, giusta nota prot. 124445/2021, il progetto esecutivo per i *"Lavori di realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero, F.lli Parlapiano, di Ribera"*

VISTO l'allegato verbale del 20/07/2021 di validazione e approvazione degli elaborati tecnici redatto dal RUP ai sensi dell'art.26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (All. 4);

CONSIDERATO che i suddetti lavori non risultano inseriti nel Programma Triennale dei lavori pubblici il cui Schema, adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1153 del 29 giugno 2021, soggiace agli obblighi di pubblicazione per un periodo di almeno sessanta giorni consecutivi sul profilo del Committente prima dell'approvazione definitiva;

RISERVARSI, pertanto, di aggiornare il suddetto strumento di programmazione procedendo all'inserimento dell'intervento di che trattasi nel Programma Triennale dei lavori pubblici prima dell'approvazione definitiva;

PRESO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 203.668,21 di cui € 132.452,44 per lavori, € 5.538,64 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 65.677,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come si evince dal Quadro Economico, di seguito riportato:

Realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti all'interno del P.O. di Ribera.				
A – LAVORI				
A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:			€ 132.452,44
A.1.1	- lavori a corpo		€ -	
A.1.2	- lavori a misura		€ 132.452,44	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 5.538,64
- IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)				€ 137.991,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti.		13.799,11 €	13.799,11 €
B.2	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.:			3.035,80 €
	B.2.1	Attività, R.U.P. - Direzione Lavori - Collaudo/Regolare esecuzione - Personale amministrativo (2%)	3.035,80 €	
B.3	(SSIC) - Spese Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione:			7.662,60 €
B.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA			- €
	B.4.1	Rilevi, accertamenti e indagini in campo	- €	
	B.4.2	Verifiche sottoservizi	- €	
B.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica autorizzata o centri di recupero		5.000,00 €	5.000,00 €
B.6	(IVA) - I.V.A. nelle misure di legge:			36.179,61 €
	B.6.1	I.V.A. al 22% su (A + B1)	33.393,84 €	
	B.6.2	I.V.A. al 22% su (B3+B4+B5)	2.785,77 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)			€ 65.677,13	
TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 203.668,21	

VISTI:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alla ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha derogato alla disciplina prevista dall'art.36, comma 2 e 157 c.2, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 30/06/2023;

- in particolare l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e successivamente modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 che, per l'affidamento dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro prevede l'affidamento diretto. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO che:

- stante l'urgenza e la priorità della realizzazione degli interventi in oggetto più volte rappresentata dal Commissario Straordinario è necessario affidare con immediatezza i lavori di che trattasi;

- si procederà all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, senza previa consultazione di operatori economici attingendo dagli elenchi degli operatori iscritti a ME.PA, con selezione delle ditte nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione e si

procederà con procedura telematica a mezzo ME.PA, in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/16 ss.mm.ii;

- per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto verrà applicato il criterio del minor prezzo come previsto dall'art. 36, comma 9 *bis* del D.Lgs 50/16;

DARE ATTO che l'onere economico complessivo, per tale intervento è pari ad € 211.222,91 di cui € 137.991,08 per lavori, € 5.538,64 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 67.693,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e deve essere imputato sullo stato patrimoniale conto n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio d'esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 3.035,80 deve essere imputata, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020, sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale.

DARE ATTO che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

RITENUTO quindi necessario nelle more dell'aggiornamento del Programma Triennale OO.PP. 2021-2023 autorizzare i Lavori di realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero F.lli Parlapiano, di Ribera;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, all'Ing. Alessandro Dinolfo, Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio tecnico;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che è necessario procedere all'affidamento diretto dei "Lavori di realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero, F.lli Parlapiano, di Ribera".
2. **PRENDERE ATTO** della nomina del RUP, individuato dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, tra il personale in servizio nella persona dell'Assistente tecnico, Ing. Antonino Aquilina, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 50/16 giusta disposizione di servizio del 27/05/2021 agli atti di questo Ufficio.
3. **PRENDERE ATTO** dell'esito della trattativa diretta formalizzata con il professionista incaricato ing. Agostino Curto Pelle;
4. **APPROVARE** in linea amministrativa il progetto redatto dal progettista, Ing. Agostino Curto Pelle e validato dal RUP con verbale del 20/07/2021 allegato, composto dagli elaborati in esso indicati e con il quadro economico riportato in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto.
5. **AUTORIZZARE** la procedura di affidamento diretto dei "Lavori di realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero, F.lli Parlapiano, di Ribera" ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 e successivamente modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
6. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo, per tale intervento è pari ad € 211.222,91 di cui € 137.991,08 per lavori, € 5.538,64 per oneri diretti e speciali sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 67.693,19 per somme a disposizione dell'Amministrazione, deve essere imputato sullo stato patrimoniale conto n. A101021001 (immobilizzazioni materiali in corso) del Bilancio d'esercizio 2021, mentre la somma, compresa nell'importo dell'intervento, dovuta per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.50/2016 di € 3.035,80 deve essere imputata, giusta nota prot. n.138023 del 17.09.2020, sui conti P 202050601 e C 516040605 del bilancio aziendale;


7. **DARE ATTO** che il presente provvedimento assume la forma giuridica di Delibera a contrarre quale adempimento propedeutico dell'iter amministrativo;
8. **DARE ATTO** che il numero di CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;
9. **DARE ATTO** che l'opera verrà inserita nel Piano Triennale OO.PP. 2021-2023 di cui è stato adottato lo schema con Delibera Commissariale n. 1153 del 29/06/2021.
10. **PRENDERE ATTO** che l'esecuzione del presente provvedimento sarà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dall' U.O.C. Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, ognuno per la parte di propria competenza.
11. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge.
12. **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante la necessità di avviare i lavori ritenuti necessari ed indifferibili, per l'immediata e tempestiva risoluzione delle criticità sopra evidenziate.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Dirigente responsabile

Ing. Alessandro Dinolfo



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

[Signature]
21/07/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

[Signature]
21/07/2021

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO


"Ufficio Studi e Controllo di Gestione"

[Signature]
Dott.ssa Teresa Cinque

20/07/2021

Contabilit : Tutte
Classe : Tutte
Distretto : Tutti
Per l'anno : 2021
Dal Conto :
Al Conto : zzzzzzzzzzzzzz
Dalla data : 20/07/2021
Alla data : 20/07/2021
Dalla P.Nota: 106795
Alla P.Nota : 106795
Causale Mov.: Tutte

P. Nota	Dt.Reg.	Data Doc.	Sezion.	Conto	Cli/For.	Descrizione	Cont.	D A R E	A V E R E
	N. Reg.	Num. Doc		Protoc.		Causale Movimento			
106795	20/07/21	20/07/21		C516040605		ACCANTONAMENTI INCENTIVI FUNZI IS/GE	3.035,80		0,00
	1		p.n.1461/21tec			P.N.1461/21TEC-INCENTIVI-INTERV.DI POTENZ.LOCALI CONT.ASS.LE			
	2		P202050601			ALTRI FONDI INCENTIVI FUNZIONI IS/GE	0,00		3.035,80
T O T A L E M O V I M E N T I ---->							3.035,80		3.035,80



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
Sede Legale Viale della Vittoria n.321- Agrigento
Tel. 0922 407111 * Fax 0922 401229
P.Iva e C.F. 02570930848
DIREZIONE GENERALE

ALL. 1

Prot. n. 97101 del 27.05.2021

Al Direttore Sanitario OO.RR. Sciacca-Ribera

Al Dirigente Medico del PO di Ribera

Al Direttore DSB Ribera

Al Direttore UOC Servizio Provveditorato

Al Direttore UOC Servizio Tecnico

E p.c. Al Direttore Struttura Amministrativa OO.RR. Sciacca-Ribera

Oggetto: Potenziamento dei locali del Servizio di Continuità Assistenziale siti nel P.O. di Ribera

Nasce l'esigenza di potenziare l'attuale Servizio di Continuità Assistenziale, sito nel P.O. di Ribera, attrezzandolo con dotazioni tecnologiche e impiantistiche, ivi compreso l'impianto gas medicali, atte alla stabilizzazione e al trasporto dei pazienti presso la struttura più idonea.

A tal fine, sono state individuate le aree che già ospitano i locali del Servizio di Continuità Assistenziale siti nel P.O. di Ribera al fine di apportare i suddetti miglioramenti.

Per quanto sopra, le SS.LL. vorranno concordare gli interventi e le forniture da effettuare.

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Il Commissario Straordinario
Dott. Mario Zappia



ALL. 2

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 968 DEL 27-05-2021

OGGETTO: Affidamento incarico a professionista esterno per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del Servizio di Continuità Assistenziale siti nel P.O. di Ribera - Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE: UOC SERVIZIO TECNICO

PROPOSTA N. 1100 DEL 27/05/2021

Ing. RUP
Assistente tecnico
(Ing. Antonio Aquilina)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Rosa Spinella Denaro)

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Dinolfo)

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

() Autorizzazione n. _____ del _____

C.E.

C.P.

0502020188

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

L'ADDETTO RESPONSABILE
Coll. Amm. GLORIA PICONE

IL DIRETTORE U.O.C. SERVIZIO TECNICO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FINANZIARIO E PATRIMONIALE
Dr. Antonio Dinolfo

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

27-05-2021

L'anno duemilaventuno il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante MARIA GRAZIA CRESCENTE adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO l'Atto Aziendale di questa ASP adottato con delibera 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con nota prot n. 97101 del 27/05/2021, la Direzione Generale, ha invitato il Direttore Sanitario OO.RR. Sciacca-Ribera, il Dirigente Medico del PO di Ribera, il Direttore DSB Ribera, il Direttore UOC Servizio Provveditorato, il Direttore UOC Servizio Tecnico, il Direttore Struttura Amministrativa OO.RR. Sciacca-Ribera, a concordare gli interventi e le forniture richieste e da effettuare, per potenziare l'attuale Servizio di Continuità Assistenziale, sito nel P.O. di Ribera;
- che con disposizione di servizio del 24/05/2021 il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, ha individuato quale R.U.P. per la procedura di appalto dei lavori e per la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione di che trattasi, tra il personale in servizio, l'Assistente Tecnico, Ing. Antonino Aquilina, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16 (AII.1);
- è stato elaborato lo studio di fattibilità tecnico economico di potenziamento dei locali Servizio di Continuità Assistenziale siti all'interno del P.O. "F.lli Parlapiano" di Ribera, redatto da personale del Servizio Tecnico, secondo le indicazioni impartite, presso i locali già occupati dalla Guardia Medica;
- il suddetto studio di fattibilità redatto dal personale del Servizio Tecnico, comporta una spesa per lavori di € 70.000,00, oltre somme a disposizione, come da quadro economico presente nel verbale di verifica allegato (AII.2);

CONSIDERATO che:

- al fine di potere procedere all'intervento richiesto è necessario acquisire il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori da porre in gara per l'appalto dei lavori necessari e disporre di personale che svolga le funzioni di Direttore dei lavori;
- la generale carenza in organico di personale presso l'U.O.C. Servizio Tecnico, già esiguo e, negli anni ulteriormente ridotto, a seguito del collocamento in quiescenza di diverse unità, ha indotto i vari Direttori dell'U.O.C. Servizio Tecnico e, da ultimo, con note prot. n. 12003 del 20/01/2021 e prot. n. 27946 del 12/02/2021, prot.n. 53529 del 24/03/2021 e prot.n. 67818 del 14/04/2021 e prot.n. 85789 del 11/05/2021, il Dirigente Responsabile dell'UOC Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, a rappresentare alla Direzione Strategica la grave carenza di personale ed a richiedere diverse unità di personale, ad oggi non ancora assegnate;
- la natura specialistica delle prestazioni di che trattasi, inerenti in particolare la progettazione di impianti elettrici e di gas medicali, che peraltro necessita di software specifici, unita al gravoso carico di lavoro ricadente sul personale del Servizio Tecnico non consentono a questo Servizio di assolvere l'incarico di cui in oggetto;

RILEVATO che è necessario, pertanto, individuare un professionista esterno in possesso dell'adeguata e necessaria specializzazione, abilitato al ME.PA, ed iscritto all'Albo Unico Regionale della Regione Sicilia, cui affidare l'incarico di *"redazione del progetto definitivo ed esecutivo, Direzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi di potenziamento del Servizio di Continuità Assistenziale del PO di Ribera, non sussistendo un Albo dei professionisti di fiducia aziendale;*

RILEVATO che il compenso da corrispondere al professionista esterno individuato tra i soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs. n.50/2016 rubricato *"Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria"* a cui sarà affidato l'incarico di che trattasi è stato stimato in € 21.984,34

oltre Iva al 22% e oneri previdenziali, in virtù dello schema di parcella calcolata ai sensi del Decreto Ministeriale del 17/06/2016 (All.3) sulla base dell'importo dei lavori stimato, a seguito dello studio di fattibilità redatto dal personale del Servizio Tecnico in complessivi € 70.000,00, oltre iva;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020 (*Decreto semplificazioni*), convertito in Legge 120/2020, che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs 50/16, ha disposto che fino al 31/12/2021 si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del suddetto Decreto Semplificazioni"*;

VISTO l'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, che stabilisce che *"le stazioni appaltanti procedono con affidamento diretto per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro"*;

RILEVATO che:

- il compenso stimato per il suddetto incarico è di € 21.984,34, oltre oneri previdenziali e iva, ovvero di importo inferiore alla soglia di € 75.000,00, e si potrà procedere con la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020, in quanto il ricorso alle procedure ordinarie non consentirebbe, per la tempistica, di affidare con urgenza il suddetto servizio di progettazione, propedeutico all'esecuzione dei lavori, per il potenziamento in tempi brevi dei locali del Servizio di Continuità Assistenziale del PO di Ribera;
- la procedura di affidamento verrà esperita con la creazione di trattativa diretta tramite ME.PA con offerta economica a ribasso sul compenso stimato di cui al suddetto schema di calcolo parcella che sarà ritenuta congrua dal RUP;

TENUTO CONTO che l'onere economico del presente provvedimento di € 21.984,34 ,oltre oneri previdenziali al 4% (INARCASSA) ed I.V.A. al 22%, deve essere imputato sul conto economico n. C502020199 *"Altri servizi non sanitari da privato"* del Bilancio di esercizio 2021;

DATO ATTO che il CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì, che la legge n. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D.Lgs 165/2001 il comma 16 ter cosiddetta *"Clausola di Pantouflage"* la quale prevede che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa professionale presso i soggetti privati destinatari della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri"*;

VISTO lo schema di disciplinare d'incarico allegato (All. 4);

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Dirigente Responsabile dell'UOC Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del relativo disciplinare di incarico con il professionista incaricato, avverrà previa verifica del possesso dei requisiti morali e di idoneità richiesti dalle norme di legge in vigore, nonché dell'inesistenza di contenziosi contro l'ASP di Agrigento e di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi, secondo gli schemi di disciplinare in uso nella prassi corrente di questa ASP;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.


PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. **PRENDERE ATTO** che con disposizione di servizio di cui in premessa il Dirigente Responsabile dell'UOC Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, ha individuato quale R.U.P. per la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori di che trattasi e conseguente appalto degli stessi, tra il personale in servizio, l'Assistente Tecnico, Ing. Antonino Aquilina, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs n. 50/16;
2. **PRENDERE ATTO** che è necessario conferire l'incarico a professionista esterno per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, Direzione dei lavori, per i lavori di potenziamento del Servizio di Continuità Assistenziale del P.O. di Ribera al fine di acquisire con urgenza gli elaborati progettuali da porre in gara per l'affidamento ed esecuzione dei lavori di che trattasi e potere procedere in tempi brevi ai lavori necessari per quanto indicato in premessa;
3. **AUTORIZZARE** la procedura di affidamento diretto a professionista esterno ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/2020, con offerta economica a ribasso sul compenso stimato di cui allo schema di calcolo parcella allegato di cui in premessa, tramite ME.PA, che sarà ritenuta congrua dal RUP, per il conferimento dell'incarico di che trattasi;
4. **DISPORRE** che l'onere economico del presente provvedimento di € 21.984,34, oltre oneri previdenziali al 4% (INARCASSA) ed I.V.A. al 22%, deve essere imputato sul conto economico n. C502020199 "*Altri servizi non sanitari da privato*" del Bilancio di esercizio 2021;
5. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge 241/90;
6. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e U.O.C. S.E.F.P. ciascuno per la parte di propria competenza;
7. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di acquisire gli elaborati progettuali di che trattasi da porre in gara per l'affidamento ed esecuzione dei lavori di necessari al Servizio di Continuità Assistenziale del P.O. di Ribera al fine di potere procedere in tempi brevi alla risoluzione delle criticità rilevate;
8. **DISPORRE** che solo a seguito dell'avvenuta esecutività del presente provvedimento si procederà all'esperimento della procedura di che trattasi tramite RDO aperta sul MEPA;
9. **AUTORIZZARE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, nonché sul sito web istituzionale dell'Azienda nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" Sezione Bandi di gara e contratti;
10. **DARE ATTO** che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Azienda avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati, secondo quanto disposto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente Responsabile
(Ing. Alessandro Dinolfo)



SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo e di incaricare il professionista Cristoforo Agostino p.iva 02740000845 che risulta iscritto al n. 8792 dell'Albo Unico Regionale giusto disposto del Decreto Regionale dell'Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità del 22/06/2015 per l'incarico sopra descritto.


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Uff. Segreteria Dir. Generale e Collegio Sindacale"
Maria Grazia Frescente





UOC SERVIZIO TECNICO
tel. 0922 407287 fax 0922 407309
www.aspag.it
Viale della Vittoria 321 - Agrigento

Ali. 1

**SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO**

- Al R.U.P.
Ing. Antonino Aquilina

**DISPOSIZIONE DI SERVIZIO
del 27 Maggio 2021**

OGGETTO: Disposizione di servizio di nomina R.U.P. – Appalto relativo ai lavori e Affidamento incarico a professionista esterno per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori per i lavori per il potenziamento dei locali del Servizio di Continuità Assistenziale siti nel P.O. di Ribera.

PREMESSO


che è necessario provvedere alla nomina del R.U.P., da individuare tra il personale dipendente del Servizio Tecnico che sia in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire l'incarico di R.U.P., al fine di garantire lo svolgimento e l'esecuzione della procedura in oggetto e l'appalto dei relativi lavori.

SI DISPONE

di individuare e nominare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i. e delle linee guida A.N.A.C. n.3, relativamente alla procedura di affidamento dell'incarico di cui in oggetto e per l'appalto dei suddetti lavori, l'Assistente Tecnico, *Ing. Antonino Aquilina* in possesso dei requisiti di legge necessari per ricoprire l'incarico di R.U.P.

Agrigento, li 27 Maggio 2021

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile
Ing. Alessandro D'Amolfo

 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE	Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 - 92100 AGRIGENTO C.F./P.I. 02570930848 U.O.C. SERVIZIO TECNICO Tel. 0922 407423 - Fax 0922 407309 Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it - servizio.tecnico@pec.aspag.it
--	---

OGGETTO: " LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI LOCALI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE SITI ALL'INTERNO DEL P.O. DI RIBERA ".-

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

(redatto ai sensi dell'art.26 del D.Leg.vo n.50/2016)

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO in Agrigento nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso gli uffici dell'U.O.C. Servizio Tecnico, al Viale della Vittoria, n.321 il sottoscritto Ing. Antonino Aquilina, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con ordine di servizio da parte del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ho convocato il:

- l'ing. Alessandro Dinolfo (Progettista);

ho proceduto ad effettuare, tutte le verifiche finalizzate ad accertare la conformità delle soluzioni progettuali prescelte alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche di tutti gli elaborati che compongono il *progetto di fattibilità tecnica ed economica* relativo ai lavori di cui meglio indicato in oggetto.

PREMESSO:

- che, la redazione del presente *progetto di fattibilità tecnica ed economica* si è reso necessario tenuto conto delle superiori disposizioni impartite, dalla Direzione Strategica Aziendale, al fine di procedere urgentemente ai lavori in quanto necessari;
- che, le opere previste che si andranno a realizzare saranno conformi e nel pieno rispetto delle norme antisismiche, antincendio, sanitarie e sul risparmio energetico.
- che, le opere previste in progetto, rientrano tra quelle previste dall'art.1 della Legge Regionale n.16/2016 ss.mm.ii. come recepito dall'art.3, del DPR n.380/2001;
- che il R.U.P. non è intervenuto in alcun modo nelle attività inerenti e collegate alla *progettazione per la fattibilità tecnica ed economica*.



Pertanto, così come disposto, dall'art.26 del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., ho proceduto alla "verifica dell'intera documentazione" progettuale, verificando tutti gli elaborati ed aspetti tecnici che compongono il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di cui all'oggetto, come sotto identificati:

- *Relazione Tecnica Illustrativa;*
- *Elaborati Grafico-Planimetrici;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Elenco prezzi unitari;*
- *Analisi prezzi;*
- *Calcolo incidenza della manodopera;*
- *Piano di Sicurezza e di Coordinamento;*

A tal fine ho proceduto accertando in particolare i seguenti aspetti tecnici ed effettuando i controlli richiesti, quali:

a) verifica ed affidabilità:

- dell'applicazione nel progetto esecutivo alle norme specifiche e delle vigenti regole tecniche di riferimento;
- della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

- della corrispondenza dei nominativi dei progettisti e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- della documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- dell'eshaustività del progetto in funzione delle esigenze e delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, attraverso:

- la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- la verificata della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità e rispondenza:

- della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a) inserimento ambientale;

b) non necessarietà della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).



- c) *non necessarietà in progetto delle indagini geologiche, geotecniche nell'area di intervento;*
- d) *del computo metrico-estimativo agli elaborati grafici e descrittivi alle prescrizioni capitolari;*
- e) *funzionalità e fruibilità;*
- f) *stabilità delle strutture;*
- g) *topografia e fotogrammetria;*
- h) *sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;*
- i) *igiene, salute e benessere delle persone;*
- j) *superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;*
- k) *sicurezza antincendio;*
- l) *inquinamento;*
- m) *durabilità e manutenibilità;*
- n) *coerenza dei tempi e dei costi;*
- o) *sicurezza ed organizzazione del cantiere;*

Nel dettaglio è stato verificato ed accertato:

- ✓ che le relazioni, i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti definiti nel progetto;
- ✓ che, il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione, e sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- ✓ la congruenza tra il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- ✓ la correttezza del dimensionamento per gli elementi desunti dalla descrizione illustrativa;
- ✓ che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.

Per gli elaborati grafici è stato verificato che:

- ogni elemento è identificabile sugli stessi ed è descritto in termini geometrici;
- ove non dichiarato, è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati.

Per la documentazione economica, è stato verificato che:

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono stati per quanto possibile desunti dal Prezziario Unico Regionale per i lavori pubblici della Sicilia del 2019 ed in parte derivano da analisi di prezzi.



- tutti i prezzi unitari sono stati adeguati al Decreto Ministeriale 11 Gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili (G.U. n.23 del 28/01/2017)";
- gli elementi di *computo metrico estimativo* comprendono tutte le opere previste nella documentazione capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;
- avendo proceduto a campione o per categorie prevalenti, le misure delle opere computate appaiono corrette ed i totali calcolati appaiono corretti.

Pertanto, il sottoscritto *Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di R.U.P. e quindi Tecnico incaricato alla Verifica e Validazione del presente progetto, sulla scorta delle superiori verifiche, effettuate sopra meglio riassunte, secondo quanto disposto dal *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*

DICHIARA

che il presente *progetto di fattibilità tecnica ed economica*, relativo ai "*Lavori di adeguamento e messa a norma dei locali della camera mortuaria del P.O., Giovanni Paolo II, di Sciacca*", il cui importo complessivo lo si può desumere dal sotto elencato quadro economico:

LAVORI A BASE D'ASTA (a)	
- Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€ 70.058,76
- Oneri diretti e speciali della sicurezza, inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso	€ 473,43
Totale lavori a base d'asta (a)	€ 69.905,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (b)	
- Imprevisti	€ 3.502,94
- Incentivi per funzioni tecniche dipendenti (art.113 D.Leg.vo n.50/2016)	€ 1.471,23
- Oneri per il conferimento in discarica autorizzata	€ 1.000,00
- I.V.A. ed eventuali altre imposte	€ 16.183,57
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (b)	€ 22.157,74
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (a) + (b)	€ 92.216,50

lo si *PUO' RITENERE VALIDO* in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonino Aquilina

Visto IL PROGETTISTA
Ing. Alessandro D'Amico



Calcolo on-line compenso professionale Architetti e Ingegneri

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

15000

Edilizia

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 20.411011\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Sanità, istruzione, ricerca

- ☐ E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi
- ☐ E.09 - Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di cura
- ☒ E.10 - Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria

Grado di complessità (G): 1.20

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- ☒ QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.230) = 845.02
- ☒ QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.070) = 257.18
- ☒ QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)8
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.070) = 257.18
- ☒ QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.060) = 220.44

Progettazione esecutiva

- ☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.070) = 257.18
- ☒ QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.130) = 477.62



- ☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.040) = 146.96
- ☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.020) = 73.48
- ☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.020) = 73.48
- ☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.100) = 367.40

Esecuzione dei lavori

- ☒ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.320) = 1175.67
- ☒ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.l.)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.030) = 110.22
- ☒ Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.060) = 220.44
- ☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.20 x Q:0.250) = 918.50

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.01 (845.02), QbII.05 (257.18), QbII.08 (257.18), QbII.18 (220.44), QbIII.01 (257.18), QbIII.02 (477.62), QbIII.03 (146.96), QbIII.04 (73.48), QbIII.05 (73.48), QbIII.07 (367.40), Qcl.01 (1,175.67), Qcl.02 (110.22), Qcl.09a (220.44), Qcl.12 (918.50),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

5,400.75

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,350.19

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

40000

Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 17.426999\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

- ☒ IA.01 - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa
- ☐ IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico

Grado di complessità (G): 0.75



Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- ☒ QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.160) = 836.50$
- ☒ QbII.04: Piano particellare d'esproprio (art.24, comma 2, lettera i) d.P.R. 207/10
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.040) = 209.12$
- ☒ QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.070) = 365.97$
- ☒ QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 - art.8, Allegato XXI)8
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.080) = 418.25$
- ☒ QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.060) = 313.69$

Progettazione esecutiva

- ☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.150) = 784.21$
- ☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.050) = 261.40$
- ☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.020) = 104.56$
- ☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.030) = 156.84$
- ☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.100) = 522.81$

Esecuzione dei lavori

- ☒ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.320) = 1672.99$
- ☒ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.030) = 156.84$
- ☒ Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
 $(V:40000.00 \times P:17.427\% \times G:0.75 \times Q:0.045) = 235.26$



- ☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:40000.00 x P:17.427% x G:0.75 x Q:0.250) = 1307.02

Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.01 (836.50), QbII.04 (209.12), QbII.05 (365.97), QbII.08 (418.25), QbII.18 (313.69), QbIII.01 (784.21), QbIII.03 (261.40), QbIII.04 (104.56), QbIII.05 (156.84), QbIII.07 (522.81), Qcl.01 (1,672.99), Qcl.02 (156.84), Qcl.09a (235.26), Qcl.12 (1,307.02),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$

7,345.48

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,836.37

Valore dell'opera (V) Categoria d'opera

15000

Impianti (A)

Parametro sul valore dell'opera (P) $0.03 + 10 / V^{0.4} = 20.411011\%$

Grado di complessità

Destinazione funzionale delle opere

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota

- ☒ IA.03 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice
- ☐ IA.04 - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso

Grado di complessità (G): 1.15

Prestazioni affidate

Studi di fattibilità

Stime e valutazioni

Progettazione preliminare

Progettazione definitiva

- ☒ QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.160) = 563.34
- ☒ QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.010) = 35.21
- ☒ QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.070) = 246.46



- ☒ QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/08 - art.8, Allegato XXI)8
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.080) = 281.67
- ☒ QbII.18: Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.060) = 211.25

Progettazione esecutiva

- ☒ QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.150) = 528.13
- ☒ QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.050) = 176.04
- ☒ QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.020) = 70.42
- ☒ QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.030) = 105.63
- ☒ QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.100) = 352.09

Esecuzione dei lavori

- ☒ Qcl.01: Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.320) = 1126.69
- ☒ Qcl.02: Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.030) = 105.63
- ☒ Qcl.09a ⁽²⁾: Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10).
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.045) = 158.44
- ☒ Qcl.12: Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010)
(V:15000.00 x P:20.411% x G:1.15 x Q:0.250) = 880.22



Verifiche e collaudi

Prestazioni: QbII.01 (563.34), QbII.03 (35.21), QbII.05 (246.46), QbII.08 (281.67), QbII.18 (211.25), QbIII.01 (528.13), QbIII.03 (176.04), QbIII.04 (70.42), QbIII.05 (105.63), QbIII.07 (352.09), Qcl.01 (1.126.69), Qcl.02 (105.63), Qcl.09a (158.44), Qcl.12 (880.22),

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\sum(V \times P \times G \times Q_i)$


4,841.24

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)

1,210.31

importi parziali: 5,400.75 + 1,350.19 + 7,345.48 + 1,836.37 + 4,841.24 + 1,210.31

Importo totale: 21,984.34



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

Affidamento incarico a professionista esterno per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e Direzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di potenziamento del Servizio di Continuità Assistenziale siti nel P.O. di Ribera.


Premesso che

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. _____ del _____ è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, per l'affidamento dell'incarico per la *"redazione del progetto definitivo ed esecutivo, Direzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi di potenziamento del Servizio di Continuità Assistenziale siti nel P.O. di Ribera"* tramite Me.PA;
- a seguito della procedura di affidamento l'incarico è stato affidato al professionista esterno _____;
- il Committente dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico oggetto del presente disciplinare non è stato in precedenza affidato a soggetti terzi ovvero che eventuali precedenti incarichi sono stati regolarmente risolti;
- il Professionista nel dichiarare di essere interessato ad accettare il relativo incarico professionale di cui al presente Disciplinare alle condizioni di seguito riportate, dichiara, altresì, di disporre delle risorse e delle capacità organizzative adeguate per l'esecuzione di tutte le attività professionali previste nel presente disciplinare;
- il Professionista dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità, di non intrattenere alcun rapporto di lavoro dipendente con Enti pubblici e comunque di lavoro subordinato che gli impedisca lo svolgimento di attività libero professionale, di non avere procedure intentate da terzi;
- il Professionista dichiara di non avere rapporti di dipendenza e/o consulenza in corso con Ditte fornitrici e/o produttrici di gas medicali.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2021 (vedasi data di sottoscrizione con firma digitale del presente disciplinare d'incarico professionale), con la presente scrittura privata, firmata digitalmente, da far valere ad ogni effetto di legge, le parti:

1. **Il Dirigente Responsabile U.O.C. Servizio Tecnico dell'A.S.P. di Agrigento, Ing. Alessandro Dinolfo** che interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'A.S.P. di Agrigento, avente sede in Viale della Vittoria 321, Partita IVA 02570930848, giusta delega a contrarre conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, di cui alla nota prot. n. 2702 del 07/01/2021, di seguito denominato "Committente";

h



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

2. Il Professionista _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, p.iva _____, nella qualità di operatore economico incaricato, iscritto al n. _____ dell'Ordine degli _____ ed al n. _____ dell'Albo Unico Regionale giusto disposto del Decreto Regionale Assessorato delle Infrastrutture e Mobilità del 22/06/2015 - di seguito denominato "Professionista".

con la firma del presente disciplinare,
convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il Committente affida al Professionista, che accetta l'incarico per la "*redazione del progetto definitivo ed esecutivo, Direzione dei lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di potenziamento del Servizio di Continuità Assistenziale siti nel P.O. di Ribera*".

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla vigente legislazione in materia, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P.

Art. 2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

Con riferimento alla tipologia, le prestazioni da eseguirsi in attuazione del presente incarico consistono in:

- Progettazione definitiva
- Progettazione esecutiva
- Direzione lavori
- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

nonché le prestazioni specificate nel dettaglio nello schema di parcella allegato alla suddetta delibera, con la consegna presso il Servizio Tecnico dell'ASP di Agrigento di almeno 3 copie in formato cartaceo, nonché una su CD in formato PDF ed una su supporto informatico editabile, della progettazione di che trattasi, completa ai sensi della normativa vigente, per conseguire i pareri/autorizzazioni/nulla osta necessari, per essere verificata, approvata e validata.

A titolo indicativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco delle attività e della documentazione da redigere:

• **PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA**

☐ **1.1. Progettazione generale definitiva**

Il dettaglio delle prestazioni relative alla progettazione generale definitiva comprende:

- a) Relazioni generale e tecniche;
- b) Elaborati grafici;



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

- c) Relazione sismica e sulle strutture;
- d) Calcolo delle strutture e degli impianti;
- e) Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
- f) Elenco prezzi e eventuale analisi;
- g) Computo metrico estimativo;
- h) Quadro economico;
- i) Elaborati di progettazione antincendio;
- j) Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;


☐ 1.2. Progettazione esecutiva

Il dettaglio delle prestazioni relative alla progettazione esecutiva comprende:

- a) Relazione generale e specialistiche;
- b) Elaborati grafici;
- c) Calcoli esecutivi;
- d) Computo metrico estimativo;
- e) Quadro economico;
- f) Elenco prezzi e eventuale analisi;
- g) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- h) Schema di contratto;
- i) Capitolato speciale d'appalto;
- j) Cronoprogramma;
- k) Piano di manutenzione dell'opera;
- l) Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- m) Predisposizione della documentazione necessaria per ottenere i previsti pareri presso gli uffici competenti; di concerto con la Direzione Sanitaria di presidio (Genio Civile - Comune, Comando Provinciale dei VV.F., altro), completa in ogni parte, il tutto al fine di potere giungere all'approvazione del progetto esecutivo come indicato dal D.Lgs. 50/2016.

• **ESECUZIONE DEI LAVORI E ATTIVITA' CONNESSE**

- Direzione dei lavori e CSE
- Misura e Contabilità dei lavori
- Prove di accettazione
- Liquidazione
- Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
- Contabilità dei lavori a misura
- Certificato di regolare esecuzione



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

In particolare il Professionista incaricato dovrà fornire tutte le prestazioni professionali finalizzate alla realizzazione a regola d'arte dell'opera di che trattasi.

Il progetto dovrà essere concordato col RUP secondo le indicazioni impartite dalle Direzioni di Presidio e del DSB, al fine di garantire le richieste di carattere normativo oltre che le esigenze aziendali.

In tutte le prestazioni professionali indicate nel presente articolo il Professionista non può avvalersi del subappalto, se non nei casi previsti dall'art 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Professionista riconosce la facoltà del Committente a manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto e si impegna a tenere conto di tali orientamenti, purché non incompatibili con le responsabilità professionali assunte e con le normative vigenti, nonché con i principi di tutela del bene pubblico.

Il Professionista si obbliga a introdurre nel progetto tutte le modifiche che siano ritenute necessarie dalle competenti autorità a cui il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi, nonché eventuali richieste del Committente relative a modifiche agli elaborati progettuali già consegnati e validati, funzionali alla realizzazione dell'opera.

Ove intervengano esigenze, normative e/o atti amministrativi successivi alla sottoscrizione dell'incarico, che comportino variazioni nell'impostazione progettuale, il Professionista sarà tenuto ad introdurre le necessarie modifiche e/o integrazioni al progetto, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Committente.


Sono a carico del Professionista gli oneri ed il tempo impiegato per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di eventuali autorizzazione e/o nulla osta da parte di altri Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero illimitato di riunioni.

Il Professionista è, infine, obbligato a comunicare tempestivamente, per iscritto, al RUP, ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.

Il Professionista è tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del Committente.

Art. 3 - IMPEGNI DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere al Professionista, all'inizio dell'incarico, in relazione alla disponibilità degli uffici, la documentazione tecnica ed i relativi atti di qualunque genere in suo possesso.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

Il Committente s'impegna ancora ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta per eventuali azioni c/o autorizzazioni da parte di eventuali Organismi preposti c/o a vario titolo interessati.

Il Committente si impegna, altresì, a garantire al Professionista, contemporaneamente al conferimento dell'incarico, il libero accesso alle aree c/o ai fabbricati interessati, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo, il quale potrà liberamente avvalersi di collaboratori per i sopralluoghi.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle attività poste a carico del Committente determineranno un differimento dei tempi contrattuali di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - TEMPI CONTRATTUALI E MODALITA' DI CONSEGNA

Il Professionista, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art.2, s'impegna a rispettare le scadenze dovute e necessarie per il corretto compimento dell'opera.

Il professionista è tenuto a presentare gli elaborati progettuali entro le seguenti scadenze:

- **Progettazione esecutiva** entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare
- **Direzione lavori** per tutta la durata dell'esecuzione del contratto di appalto dei relativi lavori.

I suddetti termini decorreranno, in ogni caso, dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria che sarà consegnata dal personale del Servizio Tecnico di questa ASP al fine di ottenere i previsti pareri ed autorizzazioni del caso, e qualunque altro atto propedeutico alla realizzazione dell'opera (Comune, Genio Civile, VV.F., etc.).

Dopo l'eventuale ottenimento dei suddetti pareri e/o autorizzazioni/nulla osta, decorreranno ulteriori 15 (quindici) giorni per la consegna della totalità degli elaborati, completi in ogni parte, del progetto esecutivo, di cui al Punto 2 relativo all'incarico di cui trattasi.

Il termine non può essere interrotto.


Durante il tempo assegnato il professionista è obbligato ad uniformarsi ad eventuali scadenze imposte da norme in vigore relativamente all'oggetto dell'incarico.

Art. 5 - PENALI

Qualora l'espletamento delle prestazioni venisse ritardato oltre il termine stabilito dall'art. 4, e ciò avvenisse per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata, previa diffida, una penale dell' 1 ‰ (uno per mille) del compenso stabilito per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 113 bis el D.Lgs 50/16, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda i 10 (dieci) giorni, l'Amministrazione mette in mora il Professionista, assegnando un termine di giorni 15 (quindici) per la consegna degli elaborati relativi alla specifica fase progettuale.

Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'incarico.



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 ~ Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

Art. 6 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

L'ammontare del compenso dovuto dall'Amministrazione al professionista incaricato per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente Disciplinare di incarico, viene definito in _____ oltre oneri previdenziali ed iva, che corrisponde all'importo ribassato sul compenso stimato di € 45.487,63 giusta offerta economica presentata dal Professionista con ribasso percentuale del _____% in sede di trattativa diretta tramite M.E.P.A.

Il compenso verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- il 40 % all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo;
- il 40% ad ultimazione delle opere da parte della Ditta;
- il restante 20% a collaudo delle opere

Si conviene, inoltre, tra le parti, in conformità alle norme di legge vigenti, che le relative liquidazioni del corrispettivo economico individuato nella deliberazione di incarico, e richiamato nel presente art. 6, verranno liquidate entro i termini stabiliti dalla vigente normativa in ordine all'obbligo della fatturazione elettronica e della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale di cui alla normativa vigente, ove necessario.

Dopo tale periodo, a seguito di richiesta dell'interessato, verranno calcolati e liquidati gli interessi spettanti per ritardato pagamento con le modalità previste dalla norme vigenti.

Null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui all'art. 1 del presente Disciplinare avendo lo stesso accettato, con la firma dello stesso, tutte le condizioni previste con tutte le prestazioni e i servizi pattuiti.


Nella fattura elettronica dovrà essere indicato il numero di CIG, nonché il Codice di fatturazione n. 53LDIT.

Art. 7 - REVOCA DELL'INCARICO

E' facoltà del Committente revocare l'incarico quando il Professionista sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell'incarico, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, ovvero quando il termine di cui all'art. 5 abbia raggiunto i 20 gg. senza che sia intervenuta una proroga autorizzata. In tale ultimo caso compete al Professionista il compenso per la sola prestazione, decurtato della penale maturata, senza la maggiorazione per spese; vanno corrisposti comunque gli oneri fiscali sull'imponibile.

Qualora il Committente, di sua iniziativa, senza che sussistano cause imputabili all'operato del Professionista, proceda alla revoca dell'incarico, al Professionista spettano i compensi per il lavoro svolto e documentato relativamente ai mesi trascorsi sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 25% sui compensi maturati, senza che il Professionista abbia a pretendere come risarcimento di eventuali danni.

La rescissione di cui ai precedenti capoversi avviene con semplice comunicazione scritta, a mezzo PEC, indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.



Il recesso dell'incarico da parte dell'Incaricato, senza motivi gravi e comprovati, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso, onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Art. 8 - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, alla firma del presente disciplinare il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva mediante autocertificazione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 al momento della liquidazione il Professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva presso INARCASSA mediante certificazione rilasciata dall'Ente, oltre al DURC, ove previsto.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, entro la data di presentazione degli elaborati di progetto, il Professionista dovrà costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 di una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori da progettare.

Il Professionista dovrà essere in possesso di una **polizza assicurativa di responsabilità civile professionale** per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, che dovrà essere presentata prima dell'approvazione del progetto esecutivo stesso e avrà efficacia dalla data d'inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dell'importo di progetto.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere al Professionista di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Il professionista dovrà essere munito di garanzia fideiussoria come sopra richiamata, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

Art. 9 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'incaricato si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria e/o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità formulata nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri collaboratori, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali.

L'incaricato si obbliga, inoltre, a rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i.

La violazione delle obbligazioni assunte in conformità ai punti di cui sopra costituirà clausola di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare di incarico, compresa la liquidazione del corrispettivo economico previsto, saranno possibilmente definite in via bonaria, nel termine di 30 (trenta) giorni tra il R.U.P. e il professionista incaricato.

Nel caso di esito negativo di una definizione bonaria di dette controversie, entro il termine ulteriore di 30 (trenta) giorni, si potrà ricorrere alla competente magistratura ed è competente il Foro di Agrigento. È escluso il lodo arbitrale.

**ART. 11 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO
ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA'
DEI FLUSSI FINANZIARI**


L'incaricato assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. .

A tal fine il Professionista si impegna a comunicare entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data del presente Disciplinare d'incarico, gli estremi del conto corrente bancario o postale con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati, comunicherà, altresì, le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

Resta inteso che l'omessa o incompleta o tardiva comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. comma 7 della Legge 136/2010, comporta a carico del soggetto inadempiente le applicazioni amministrative e le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 6 comma 4 della stessa Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Le transazioni eseguite senza avvalersi degli strumenti atti a consentire la piena tracciabilità, costituisce causa di risoluzione del Disciplinare di incarico.

Si procederà, altresì, alla risoluzione del Disciplinare di incarico nell'ipotesi in cui l'Incaricato sia rinviato a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto per nullità assoluta ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 e dell'art. 1456, comma 2, codice civile.

**ART. 12 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento al Professionista e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto dedicato del professionista incaricato è identificato con codice IBAN:
_____ presso la Banca _____

ART. 13 - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati, in forma cartacea ed informatica, e quant'altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del relativo compenso al Professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Professionista possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite al Professionista medesimo.

Il Professionista si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d'autore ai sensi della legge 633/41.


Il Committente potrà pubblicare qualsiasi documento preparato da o per il Professionista in relazione al presente incarico, con obbligo di chiara indicazione del nominativo del Professionista stesso.

La proprietà intellettuale è riservata al Professionista a norma di Legge ed il Committente autorizza sin d'ora la pubblicazione degli elaborati e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs 101/2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o GDPR), questa Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

- I dati forniti dal professionista vengono raccolti e trattati da questa Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'affidamento dell'incarico e, in particolare, ai fini della verifica dei requisiti generali e d'idoneità, nonché delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tale soggetto in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- i dati forniti dal professionista vengono acquisiti dal Committente ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dello stesso;

- tutti i dati acquisiti dal Committente potranno essere trattati anche per adempiere agli obblighi di legge in materia di trasparenza, ai fini di studio e statistici nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il professionista è tenuto a fornire i dati al Committente, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di affidare l'incarico o procedere alla revoca dello stesso.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: 1) i dati personali comuni (es. anagrafici e di contratto; b) dati relativi a condanne penali o a reati (c.d. giudiziari) di cui all'art. 10 del regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini dell'affidamento dell'incarico. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (c.d. dati sensibili), ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE.

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Committente in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacci, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati


I dati potranno essere:

- trattati dal personale del Committente che cura l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano delle attività per fini di studio e statistici;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Committente in ordine all'affidamento dell'incarico ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio o per studi di settore o ai fini statistici;

- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- comunicati ad altrettanti concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/1990;



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2018.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.Lgs n. 33/2012; nonché l'art. 29 del D.Lgs 50/16), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.aspag.it, sezione "Trasparenza".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento degli obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potrebbero essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase dell'affidamento ed esecuzione dell'incarico, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal professionista al Committente.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: a) ottenere in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; b) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: le finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; c) il diritto di chiedere e nel caso ottenere, la rettifica e ove possibile la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; d) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se, in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi l'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.


Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Commissario Straordinario dell'ASP di Agrigento, Dott. Mario Zappia, quale Committente, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della protezione dati.

Consenso al trattamento dei dati personali

U



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO

- Sede Legale: Contrada Consolida, 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Viale della Vittoria, 321 Agrigento 92100 - Tel. 0922/407111 - Fax 0922/407309

email: servizio.tecnico@aspag.it sito web www.aspag.it

Acquisite le sopra riportate informazioni, con l'accettazione dell'incarico e la sottoscrizione del Contratto, il professionista incaricato prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari che lo riguardano.

Il professionista si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte del Committente per le finalità sopra descritte.

ART. 15 - CLAUSOLE FINALI

Sono a carico dell'incaricato tutte le spese inerenti le copie del presente atto, bolli e eventuali tasse di registrazione.

Restano a carico dell'Amministrazione quelle dovute all'incaricato per l'I.V.A. professionale e quanto altro dovuto per legge.

Ai fini del presente Disciplinare il Professionista elegge domicilio, a tutti gli effetti di legge, in via _____ a _____ e presso il seguente indirizzo PEC: _____ ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notificazione fatta al domicilio eletto si intenderà fatta al Professionista stesso.

Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista ed il Committente, ai sensi del Codice della Privacy di cui al D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i. di cui al Regolamento UE 679/2016 si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare di incarico, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Organi competenti: ogni qual volta è indicato il Committente, questi agisce attraverso i propri organi amministrativi interni competenti ai sensi di legge.

Separabilità delle disposizioni: qualora fosse eccepita l'invalidità o la eseguibilità di una qualsiasi clausola del presente disciplinare, il vizio rilevato non comporterà l'invalidità delle restanti clausole che continueranno ad esplicare piena efficacia

Foro competente: per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Disciplinare di incarico, è concordata la competenza esclusiva del Foro di Agrigento.

U.O.C. Servizio Tecnico

Il Dirigente Responsabile

Ing. Alessandro Dinolfo

(firmato digitalmente)

Il Professionista

(firmato digitalmente)



[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____.

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.


Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 27-05-2021
Agrigento, li 27-05-2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi




REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



Azienda Sanitaria Provinciale

ALL. 5

Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Ospedali Riuniti Sciacca - Ribera
Direzione Sanitaria

Documento interno N.

Prot. N. 100452

Sciacca li 03-06-2021

Al Sig. Commissario Straordinario
Al Sig. Direttore Sanitario
Al Sig. Direttore Amm.tivo
ASP Agrigento

Pc Al Sig. Dirigente Responsabile Ufficio Tecnico
ASP Agrigento

Oggetto: Potenziamento locali del Servizio di Continuità Assistenziale Ospedale di Ribera
Riscontro nota prot. n. 97101 del 27.05.2021

Con riferimento alla nota citata in oggetto, si informano le SS.LL. che in data 03.06.2021 lo Scrivente insieme a personale dell'Area Tecnica dell'ASP ha eseguito un sopralluogo presso il P.O. di Ribera al fine di definire gli interventi necessari ed opportuni per potenziare i locali del Servizio di Continuità Assistenziale e definire percorsi dedicati che separano in maniera inequivocabile gli spazi assegnati all'area COVID dall'area NON COVID eliminando il rischio di commistione e conseguentemente di contagio.

L'area tecnica, che legge per conoscenza farà pervenire alle SS.LL. le soluzioni ipotizzate per le opportune valutazioni e conseguenziali determinazioni.

Il Direttore Sanitario
Ospedali Riuniti Sciacca Ribera
Dott. Gaetano Migliazzo



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
AGRIGENTO

Sede Legale: Viale della Vittoria, 321 – 92100 AGRIGENTO
 C.F./P.I. 02570930848

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel. 0922 407423 – Fax 0922 407309

Web: www.aspag.it e-mail: servizio.tecnico@aspag.it – servizio.tecnico@pec.aspag.it

OGGETTO: " LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI LOCALI DEL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE SITI ALL'INTERNO DEL P.O. DI RIBERA ".-

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(redatto ai sensi dell'art.26 del D.Leg.vo n.50/2016)


L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTI del mese di LUGLIO in Agrigento nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, presso gli uffici dell'U.O.C. Servizio Tecnico, al Viale della Vittoria, n.321 il sottoscritto Ing. Antonino Aquilina, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, nominato con disposizione di servizio da parte del Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, ho convocato il:

- l'Ing. Agostino Curto Pelle (Progettista);

ho proceduto ad effettuare, tutte le verifiche finalizzate ad accertare la conformità delle soluzioni progettuali prescelte alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche di tutti gli elaborati che compongono il *progetto esecutivo* relativo ai lavori di cui meglio indicato in oggetto.

PREMESSO:

- che, con nota prot.n.97101 del 27/05/2021 il Commissario Straordinario comunicava l'esigenza per questa Azienda di procedere con il potenziamento dei locali del Servizio di Continuità Assistenziale siti presso il P.O. di Ribera;
- che, con Disposizione di servizio del 27/05/2021 del Dirigente U.O.C. Servizio Tecnico si è nominato il Responsabile Unico del Procedimento della procedura in oggetto;
- che con nota prot.n.100752 del 03/06/2021 il Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera ha comunicato di avere effettuato sopralluogo congiunto con personale dell'Area Tecnica al fine di definire gli interventi ed i percorsi esclusivi in modo da diversificare i percorsi Covid-NoCovid in modo da eliminare eventuali rischi di commistione e quindi di contagio.
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.968 del 27/05/2021 è stato autorizzato il R.U.P. a procedere ad affidare l'incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e Direzione dei lavori all'Ing. Agostino Curto Pelle quale professionista esterno;



- che, a seguito dell'espletamento dell'incarico tecnico-professionale l'Ing. *Curto Pelle* ha trasmesso gli elaborati che compongono il progetto esecutivo secondo le criticità individuate dal Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera.
- la redazione del presente *progetto esecutivo* segue la precedente fase progettuale di *fattibilità tecnica ed economica* già approvata in data 27/05/2021;
- che, la redazione del presente *progetto esecutivo* si è reso necessario tenuto conto delle superiori disposizioni impartite, dalla Direzione Strategica Aziendale, al fine di procedere urgentemente ai lavori necessari;
- che, le opere previste che si andranno a realizzare saranno conformi e nel pieno rispetto delle norme antisismiche, antincendio, sanitarie e sul risparmio energetico.
- che, il R.U.P. in data 20/07/2021 ha già acquisito il parere igienico-sanitario rilasciato dal Direttore Sanitario degli Ospedali Riuniti di Sciacca-Ribera sugli elaborati progettuali.
- che, le opere previste nel progetto esecutivo, rientrano tra quelle previste dall'art.1 della Legge Regionale n.16/2016 ss.mm.ii. come recepito dall'art.3, del D.P.R. n.380/2001;
- che il R.U.P. non è intervenuto in alcun modo nelle attività inerenti e collegate alla *progettazione esecutiva*.

Pertanto, così come disposto, dall'art.26 del *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*, ho proceduto alla "verifica dell'intera documentazione" progettuale, verificando tutti gli elaborati ed aspetti tecnici che compongono il *progetto esecutivo* relativo ai lavori di cui all'oggetto, come sotto identificati:

- *Relazione Tecnica Generale;*
- *Relazione tecnica impianto gas medicali;*
- *Relazione tecnica impianti elettrici e di rilevazione incendi;*
- *Inquadramento generale;*
- *Pianta Stato di fatto;*
- *Pianta con demolizioni e ricostruzioni;*
- *Pianta Stato di progetto;*
- *Planimetria impianto elettrico e citofonico;*
- *Planimetria impianto distribuzione gas medicali;*
- *Quadro economico;*
- *Computo metrico estimativo;*
- *Elenco prezzi unitari;*
- *Analisi prezzi;*
- *Calcolo incidenza della manodopera;*
- *Categoria prevalente e categorie diverse dalla prevalente.*
- *Cronoprogramma;*

Manuale d'uso;

Manuale di manutenzione;



- *Programma di manutenzione;*
- *Piano di Sicurezza e di Coordinamento;*
- *Capitolato Speciale di Appalto e Schema di contratto;*

A tal fine ho proceduto accertando in particolare i seguenti aspetti tecnici ed effettuando i controlli richiesti, quali:

a) verifica ed affidabilità:

- dell'applicazione nel progetto esecutivo alle norme specifiche e delle vigenti regole tecniche di riferimento;
- della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza ed adeguatezza:

- della corrispondenza dei nominativi dei progettisti e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- della documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
- dell'eshaustività del progetto in funzione delle esigenze e delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, attraverso:

- la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
- la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- la verificata della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità e rispondenza:

- della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

a) inserimento ambientale;

b) non necessità della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

c) non necessità in progetto delle indagini geologiche, geotecniche nell'area di intervento;

d) del computo metrico-estimativo agli elaborati grafici e descrittivi alle prescrizioni capitolari;

e) funzionalità e fruibilità;

f) stabilità delle strutture;



- g) topografia e fotogrammetria;
- h) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
- i) igiene, salute e benessere delle persone;
- j) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- k) sicurezza antincendio;
- l) inquinamento;
- m) durabilità e manutenibilità;
- n) coerenza dei tempi e dei costi;
- o) sicurezza ed organizzazione del cantiere;

Nel dettaglio è stato verificato ed accertato:

- ✓ che le relazioni, i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti definiti nel progetto;
- ✓ che, il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione, e sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
- ✓ la congruenza tra il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
- ✓ la correttezza del dimensionamento per gli elementi desunti dalla descrizione illustrativa;
- ✓ che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste.

Per gli elaborati grafici è stato verificato che:

- ogni elemento è identificabile sugli stessi ed è descritto in termini geometrici;
- ove non dichiarato, è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati.

Per la documentazione economica, è stato verificato che:

- i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono stati per quanto possibile desunti dal Prezziario Unico Regionale per i lavori pubblici della Sicilia del 2019 ed in parte derivano da analisi di prezzi.
- tutti i prezzi unitari sono stati adeguati al Decreto Ministeriale 11 Gennaio 2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili (G.U. n.23 del 28/01/2017)";
- gli elementi presenti nel *computo metrico estimativo* comprendono tutte le opere previste nella documentazione capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;
- i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;



- avendo proceduto a campione o per categorie prevalenti, le misure delle opere computate appaiono corrette ed i totali calcolati appaiono corretti.

Pertanto, il sottoscritto *Ing. Antonino Aquilina*, in qualità di R.U.P. e quindi Tecnico incaricato alla Verifica e Validazione del presente progetto, sulla scorta delle superiori verifiche, effettuate sopra meglio riassunte, secondo quanto disposto dal *Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii.*

DICHIARA


che il presente *progetto esecutivo*, relativo ai "*Lavori di realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del Servizio di Continuità Assistenziale siti all'interno del P.O. di Ribera*", il cui importo complessivo lo si può desumere dal sotto elencato quadro economico:

Realizzazione degli interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti all'interno del P.O. di Ribera.				
A – LAVORI				
A.1	Importo dei lavori (soggetto a ribasso), di cui:			€ 132.452,44
A.1.1	- lavori a corpo		€ -	
A.1.2	- lavori a misura		€ 132.452,44	
A.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)			€ 5.538,64
- IMPORTO TOTALE LAVORI IN APPALTO (A)				€ 137.991,08
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1	(IMP) - Imprevisti ed arrotondamenti.		13.799,11 €	13.799,11 €
B.2	(ST) - Spese tecniche, di cui all'art.113 c.1 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.:			3.035,80 €
	B.2.1	Attività, R.U.P. - Direzione Lavori - Collaudo/Regolare esecuzione - Personale amministrativo (2%)	3.035,80 €	
B.3	(SSIC) - Spese Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione:			7.662,60 €
B.4	(IND) - Spese per indagini, accertamenti di laboratorio e verifiche da CSA			- €
	B.4.1	Rilievi, accertamenti e indagini in campo	- €	
	B.4.2	Verifiche sottoservizi	- €	
B.5	(DISC) - Oneri conferimento discarica autorizzata o centri di recupero		5.000,00 €	5.000,00 €
B.6	(IVA) - I.V.A. nelle misure di legge:			36.179,61 €
	B.6.1	I.V.A. al 22% su (A + B1)	33.393,84 €	
	B.6.2	I.V.A. al 22% su (B3+B4+B5)	2.785,77 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)			€ 65.677,13	
TOTALE INTERVENTO (A+B)			€ 203.668,21	

lo si *PUO' RITENERE VALIDO* in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Assistente Tecnico

Ing. Antonino Aquilina





PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____


DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **22 LUG. 2021**

Agrigento, li **22 LUG. 2021**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi



REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	1797810
Descrizione	Interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero F.Ili Parlapiano di Ribera
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzo a corpo
CIG	88635386F1
CUP	C94E21000490002
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO - UOC SERVIZIO TECNICO 02570930848 92100 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO (AG)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	53LDIT
Punto Ordinante	ALESSANDRO DINOLFO / DNLLSN77T01A089Y
Soggetto stipulante	ALESSANDRO DINOLFO / DNLLSN77T01A089Y AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Data e ora inizio presentazione offerta	06/08/2021 14:00
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	12/08/2021 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	12/02/2022 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	OG11 (Lavori di manutenzione - Impianti)
Fornitore	MEDICAL GAS CRIOGENICI SRL
Valore dell'offerta economica	132452.44
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	5538.64
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO - 92100 (AG) SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO - 92100 (AG) SICILIA

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	OG11 - Impianti tecnologici
Quantità	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Costi della manodopera (c. 10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA

Descrizione	Nome file
2) Protocollo di legalità	2)protocollo di legalità.pdf
relazione tecnica impianto gas medicali	ET-SP-I-01_Relazione tecnica impianto gas medicali.pdf
manuale di manutenzione	ET-PM-02-Manuale di manutenzione.pdf
Planimetria inquadramento generale	EG-E-01_Inquadramento Generale.pdf
stato di fatto	EG-E-02_Stato di fatto.pdf
pianta demolizione e ricostruzione	EG-E-03_demolizione ricostruzione.pdf
stato di progetto	EG-E-04_Stato di progetto.pdf
planimetria impianto elettrico	EG-I-01_Planimetria impianto elettrico.pdf
pianta impianto distribuzione gas medicali	EG-I-02_Planimetria impianto distribuzione gas medicali.pdf
quadro economico	EE-QE - Quadro economico.pdf
1) LETTERA DI INVITO	1)lettera invito.pdf
3) Patto di integrità	3)patto di integrità.pdf
manuale d'uso	ET-PM-01-Manuale d'Uso.pdf
programma di manutenzione	ET-PM-03-Programma di manutenzione.pdf
Elaborati economici: computo - elenco prezzi - analisi prezzi - ed incidenza manodopera	ELABORATI ECONOMICI E MANODOPERA X P.O. RIBERA.pdf
relazione tecnica impianti elettrici e rilevazione incendi	ET-SP-I-02_Relazione tecnica impianto elettrico e impianto rilevazione incendi.pdf
capitolato speciale di appalto	ET-CN-CSA- Capitolato speciale d appalto.pdf
Schema di contratto	ET-CN-SC_Schema di contratto.pdf

RICHIESTE AL FORNITORE

Descrizione	Firmato digitalmente
Dichiarazioni sostitutive di cui al punto 1 della lettera d'invito	Sì
PASSOE di cui al punto 2 della lettera d'invito	Sì
Modello DGUE compilato e sottoscritto di cui al punto 3 lettera invito	Sì
Offerta economica	Sì

Descrizione	Firmato digitalmente
Protocollo di legalità compilato e sottoscritto di cui al punto 4 lettera invito	Sì
patto di integrità compilato e sottoscritto di cui al punto 5 lettera invito	Sì
pagamento imposta di bollo su mod.F23	Sì
documento riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante	Sì

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:

Numero Trattativa	1797810
Descrizione	Interventi di potenziamento dei locali del servizio di continuità assistenziale siti presso il Presidio Ospedaliero F.Ili Parlapiano di Ribera
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	88635386F1
CUP	C94E21000490002

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice Fiscale Ente	02570930848
Nome Ufficio	UOC SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIALE DELLA VITTORIA, 321 92100 AGRIGENTO (AG)
Telefono / FAX Ufficio	0922407311 / 0922407309
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	53LDIT
Punto Ordinante	ALESSANDRO DINOLFO / CF:DNLLSN77T01A089Y
Firmatari del Contratto	ALESSANDRO DINOLFO / CF:DNLLSN77T01A089Y

FORNITORE

Ragione o denominazione Sociale	MEDICAL GAS CRIOGENICI SRL
Codice Identificativo dell'Operatore Economico	02220120840
Codice Fiscale Operatore Economico	02220120840
Partita IVA di Fatturazione	NON INSERITO
Sede Legale	ZONA INDUSTRIALE ASI 92021 ARAGONA (AG)
Telefono	0922441644
PEC Registro Imprese	MEDICALGAS@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02220120840
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	16/05/2001 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AG
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.AGRIGENTO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

CCNL applicato / Settore	PICCOLI INSTALLATORI METALMECCANICI / SERVIZI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Lavori di manutenzione - Impianti	

Nessun dato rilasciato.	
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	
DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	1097442
Offerta sottoscritta da	CORRADO DI SALVO
Email di contatto	INFO@MEDICALGASCRIOGENICI.IT
L'offerta è irrevocabile fino al	12/02/2022 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)	
Bando	OG11
Categoria	Lavori di manutenzione - Impianti
Descrizione Oggetto di Fornitura	Lavori di Manutenzione
Quantità richiesta	1
PARAMETRO RICHIESTO	VALORE OFFERTO
Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs.	40692,26

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICA	
Modalità di definizione dell'Offerta	Prezzo a corpo (Importo da ribassare: 132.452,44 EURO)
Valore dell'Offerta	105.961,95 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: 5538.64 (Euro)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell'Offerta: 2.634,77 (Euro)	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Dati di Consegna	VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO - 92100 (AG)- SICILIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO - 92100 (AG) SICILIA
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998;
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Trattativa diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s. m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **09 SET 2021**
Agrigento, li **09 SET 2021**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi