



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1825 DEL 03 NOV. 2021

OGGETTO: Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'A.S.P. di Agrigento- Aggiudicazione definitiva.

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1919 DEL 18/11/2021

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
T.P.O. Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Milisenda

Il R.U.P.
Assistente Tecnico

Germ. Francesco Milioto

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Direttore F.F.
Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (ALL. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.
P.N. 90669/21 Incentivi Pers. Dip.

() Autorizzazione n. 49/E del 2021/12/23 ☒ C.E. ☐ C.P. 050300601

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

ACCREDITATO

IL DIRETTORE UOC SEE e P.
(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FINANZIARIO PATRIMONIALE

IL RESPONSABILE

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

20 OTT. 2021

L'anno duemilaventuno il giorno TRE del mese di NOVEMBRE
nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, Dott. Alessandro Mazzara, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, Dott. Gaetano Mancuso, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante: DOTT.SSA TERESA CINQUE adotta la presente Delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico, *Ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 1370 del 04.08.2021 (**All.1**) è stato approvato in linea amministrativa il progetto relativo ai *“Lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture territoriali dell'A.S.P. di Agrigento”* per complessivi € 235.689,36 con il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€181.824,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€7576,00
Totale importo dei lavori	€189.400,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/2016	€3.788,00
IVA al 22%	€42.501,36
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€46.289,36
Importo complessivo dell'intervento	€235.689,36

- con la medesima deliberazione n. 1370 del 04.08.2021 è stata autorizzata, per i lavori in oggetto, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L.76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal DL 77/2021 con invito di almeno 5 operatori economici abilitati al ME.PA per lavori di manutenzione per le categorie di lavorazioni OG1 e/o OS6 nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti;

- ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto si è fatto ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 *bis* del D.Lgs 50/16 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2 bis e 8, del D.Lgs 50/16 utilizzando, attraverso il portale Acquisti in Rete, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA), in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/16;

RILEVATO che:

- per i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/16, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dal Direttore F.F. dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo, giusta nota prot.118816 02/07/2021, l'Assistente Tecnico, Geom. Milioto Francesco;

- in data 02.09.2021 è stata generata sulla piattaforma del Portale Acquisti in Rete della P.A. la RDO n. 2859707 per un importo base d'asta di € 181.824,00 oltre oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 7.576,00 con contestuale pubblicazione di tutti gli elaborati progettuali, invitando alla procedura, n. 48 ditte del settore, presenti sul MEPA tra gli operatori economici in possesso della qualificazione nella categoria OS6, nel rispetto del principio di rotazione come risulta dall'allegato documento di *“Riepilogo dati generali della procedura”* (**All.2**);

PRESO ATTO che:

- entro il termine utile (17/09/2021 ore 12:00), hanno presentato offerta n. 29 operatori economici la cui documentazione amministrativa è stata riscontrata regolare;

- in data 07/10/2021 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse come da *“Riepilogo dell'offerta economica”* (**All.3**) generato dalla piattaforma MePa

- come previsto dall'art.97, comma 8, del Decreto Legislativo n.50/2016 ss.mm.ii., essendo il numero delle offerte ammesse superiore a quindici, in applicazione dell'art. 97, commi 2 bis e 3-bis del D.Lgs

50/16 ss.mm.ii si è proceduto alla determinazione della soglia di anomalia che, come da calcolo effettuato dal R.U.P. (All. 4), è risultata essere pari a 31,6162%;

- la migliore offerta economica, in applicazione del criterio del minor prezzo, è risultata essere quella presentata da, *Althea s.r.l.* con sede legale in Viale Aldo Moro, 184 – Favara (AG) Codice fiscale e P.I.V.A.02879940845 con il ribasso del 31,5530%;

PRESO ATTO che lo svolgimento della gara in oggetto è avvenuto secondo le modalità proprie della gara telematica tramite piattaforma MEPA;

RITENUTO, pertanto, in presenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori, di approvare le operazioni della gara telematica di che trattasi e di disporre l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla ditta *Althea s.r.l.* con sede legale in Viale Aldo Moro, 184 – Favara (AG) Codice fiscale e P.I.V.A.02879940845 che ha prodotto la migliore offerta di € 124.453,07, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.576,00 e, quindi, per l'importo complessivo di € 132.029,07 oltre iva;

DATO ATTO che l'onere economico dell'intervento in oggetto di € 235.689,36 (di cui €189.400,00 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 46.289,36 per somme a disposizione) è stato assunto con la deliberazione n. 1370 del 04.08.2021;

DATO ATTO che l'importo degli incentivi per funzioni tecniche da corrispondere al gruppo di lavoro ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/16 ammonta ad € 3.788,00 è stato imputato sui conti economici dedicati C516040605 e P202050601 e verrà liquidato con successivi provvedimenti giusta deliberazione n.1370 del 04.08.2021;

DATO ATTO che:

- sono stati verificati tramite il portale AVCPASS di ANAC requisiti generali e speciali della ditta *Althea s.r.l.* con sede legale in Viale Aldo Moro, 184 – Favara (AG) Codice fiscale e P.I.V.A.02879940845, giusta verbale redatto in data 15.10.2021 e, pertanto, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione in oggetto è da ritenersi efficace;

- il progetto in oggetto ha il seguente codice: C.I.G.: 88762988D3;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse.

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

- 1) **PRENDERE ATTO** che con deliberazione n. 1370 del 04.08.2021 è stata autorizzata la procedura negoziata ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.a) del D.L.76/2020 convertito in legge 120/2020 così come modificato dal DL 77/2021 per l'affidamento dell'Accordo Quadro per la realizzazione dei "Lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'A.S.P. di Agrigento".
- 2) **APPROVARE** le operazioni di gara telematica come risultano dagli allegati "Riepilogo dati generali della procedura e dal "Riepilogo dell'offerta economica generati dalla piattaforma MePa.
- 3) **AGGIUDICARE** in via definitiva i lavori in oggetto alla ditta *Althea s.r.l.* con sede legale in Viale Aldo Moro, 184 – Favara (AG) Codice fiscale e P.I.V.A.02879940845 che ha prodotto la migliore offerta di € 124.453,07, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 7.576,00 e, quindi, per l'importo complessivo contrattuale di € 132.029,07 oltre iva.
- 4) **PRENDERE ATTO** che sono stati verificati tramite il portale AVCPASS di ANAC requisiti generali e speciali della ditta *Althea s.r.l.* con sede legale in Viale Aldo Moro, 184 – Favara (AG) Codice fiscale e P.I.V.A.02879940845 giusta verbale redatto in data 15/10/2021 e, pertanto, ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione in oggetto è da ritenersi efficace.
- 5) **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo dell'intervento in oggetto di € 235.689,36 (di cui €189.400,00 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di € 46.289,36 per somme a disposizione) è stato assunto con la deliberazione n. 1370 del 04.08.2021 e che la spesa da imputare negli esercizi di competenza sul conto economico C503010101 è la seguente:

- per € 19.640,78 pari a 2 dodicesimi dell'importo complessivo annuale dell'appalto, sul Bilancio 2021;
 - per € 117.844,68 sul Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022;
 - per € 98.203,9 sul Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023;
- 6) **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse nel rispetto della Legge 241/90.
- 7) **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale sez. Trasparenza ai sensi di legge.
- 8) **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP.
- 9) **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità e l'urgenza di effettuare i lavori di che trattasi.

ATTESTA che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

Il Direttore F.F.
U.O.C. Servizio Tecnico
Ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere

Data

forw

28/10/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere

Data

forw

28/10/2021

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Tecnico che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;


Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dall'Ing. Alessandro Dinolfo, Direttore F.F. della U.O.C. Servizio Tecnico.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Mario Zappia

Il Segretario Amministrativo
"Ufficio Staff e Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



Regione Siciliana
Azienda Sanitaria Provinciale di
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 1370 DEL 04 AGO 2021

OGGETTO: Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'A.S.P. di Agrigento — Approvazione perizia di spesa e autorizzazione a contrarre

STRUTTURA PROPONENTE: **U.O.C. SERVIZIO TECNICO**

PROPOSTA N. 1352 DEL 05/07/2021

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
T.P.O. Collaboratore Amministrativo
Dott.ssa Giovanna Milisenda

Il R.U.P.
Assistente Tecnico
Geom. Francesco Minola

U.O.C. SERVIZIO TECNICO
Il Dirigente responsabile
Ing. Alessandro Dinolfo

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria:

() come da prospetto allegato (A.I.L. N. _____) che è parte integrante della presente delibera.

19/6 (IMPEGNI SPESA) DEL 6/7/2021
Circolari Ex Art. 113

() Autorizzazione n. 90669 del 06/07/21

☒ C.E.

☐ C.P.

CONTI DIVERSI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

Sig.ra Stefania Maria
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE UOC SEF e P.

(Indicazione del Nome, Cognome e Firma)

FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Ing. Roberto Ferra

RICEVUTA DALL'UFFICIO ATTI DELIBERATIVI IN DATA

06-07-2021

L'anno *duemilaventuno* il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia, nominato con Decreto Assessoriale n. 696/2020 del 31/07/2020, coadiuvato dal Direttore Amministrativo, *Dott. Alessandro Mazzara*, nominato con delibera n. 414 del 17/06/2019 e dal Direttore Sanitario, *Dott. Gaetano Mancuso*, nominato con delibera n. 415 del 17/06/2019, con l'assistenza del Segretario verbalizzante: Dott.ssa TERESA CINQUE adotta la presente Delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

PROPOSTA

Il Dirigente responsabile dell'U.O.C. Servizio Tecnico, *Ing. Alessandro Dinolfo*

VISTO l'Atto Aziendale di questa A.S.P., adottato con Delibera n. 265 del 23/12/2019 ed approvato con D.A. n. 478 del 04/06/2020, di cui si è preso atto con Delibera n. 880 del 10/06/2020;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 459 del 05/11/2020 è stata autorizzata la procedura di gara per l'affidamento dei "Lavori di pronto intervento edili e similari per adeguamenti normativi e per la salubrità dei presidi da eseguire presso le strutture immobiliari di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all'ASP di Agrigento" con Accordo Quadro, con un unico operatore economico per il biennio 2021-2022, articolato in 5 lotti;
- con la medesima delibera questa U.O.C., considerata la specificità degli interventi di " falegnameria e similari" che vengono richiesti quasi quotidianamente dalle diverse strutture territoriali dell'A.S.P. di Agrigento, ha proposto di affidare i suddetti interventi con un autonomo e separato Accordo Quadro rivolto a ditte specializzate nel settore della falegnameria/serramenti, per assicurare tempestività, efficienza, nonché risparmio economico nella realizzazione dei numerosi interventi richiesti ed assicurare con idoneo intervento la rispondenza alle normative tecniche, di sicurezza e comfort ambientale;
- con deliberazione n.198 del 11/02/2021, nelle more dell'indizione della suddetta procedura di gara è stata autorizzata la procedura di affidamento diretto dei "Lavori di falegnameria infissi e similari sulle strutture territoriali dell'A.S.P. di Agrigento", aggiudicati in via definitiva con deliberazione n.298 dell'11.02.2021;
- il contratto con la ditta affidataria per l'importo di € 85.969,11 oltre iva, in considerazione degli ordini di servizio già emessi, è in fase di conclusione;

CONSIDERATO che:

- l'accordo quadro ha lo scopo di regolamentare i "singoli ordini di servizio" che verranno impartiti all'operatore economico affidatario dello stesso per l'esecuzione degli interventi di manutenzione urgenti o comunque non programmabili che si renderanno necessari durante il corso della durata prevista;
- al fine di garantire una maggiore continuità degli interventi di manutenzione di " falegnameria e similari" è necessario procedere con un Accordo quadro della durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, fino all'esaurimento dell'importo complessivo contrattuale al netto del ribasso d'asta offerto;

PRESO ATTO che:

- con disposizione di servizio di cui alla nota prot.118816 02/07/2021 il Dirigente responsabile UOC Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo, ha individuato qual RUP per l'affidamento dei lavori di che trattasi, dell'Assistente Tecnico, Geom. Milioto Francesco, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i (AII.1) e con esperienza in materia;
- con disposizione di servizio del 02/07/2021 è stato costituito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016, il gruppo di lavoro per la suddetta procedura; (AII.2);

VISTA la relazione tecnica relativa alla stima presunta dei lavori necessari sulla scorta di dati acquisiti sui consumi storici agli atti di questa U.O.C., unitamente agli ulteriori elaborati, agli atti dello stesso servizio proponente, verificati e validati da parte del R.U.P. (AII.3) e costituiti da:

1. Relazione tecnica generale;

2. Elenco prezzi unitari;
3. Analisi prezzi;
4. Capitolato Speciale d'Appalto.

VISTO il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) relativo al presente Accordo Quadro redatto dall'UOS Prevenzione e Protezione (All.4);

DATO ATTO che il quadro economico del progetto esecutivo prevede una spesa complessiva di € 235.589,36 (di cui €189.400,00 per lavori, compresi oneri per la sicurezza, e di €46.289,36 per somme a disposizione), e precisamente:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€181.824,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€7576,00
Totale importo dei lavori	€189.400,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Incentivi (2%) per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/2016	€3.788,00
IVA al 22%	€42.501,36
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€46.289,36
Importo complessivo dell'intervento	€235.689,36

VISTI gli articoli:

- art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 che, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e di far fronte alla ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, ha derogato alla disciplina prevista dall'art.36, comma 2 e 157 c.2, del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, stabilendo le nuove modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture per le procedure la cui determina a contrarre sia adottata entro il 30/06/2023;
- art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021 che, per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, prevede la procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

RITENUTO di:

- approvare gli elaborati posti a base di gara per la conclusione di un accordo quadro di cui all'art.54 del D.lgs.50/2016 per l'esecuzione lavori di falegnameria infissi e similari, sulla base di specifici ordini di intervento per la durata di anni due;
- di autorizzare per l'affidamento di che trattasi procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici che saranno selezionati dall'elenco degli operatori economici abilitati al ME.PA. per

- lavori di manutenzione per le categorie di lavorazioni OG1 c/o OS6 nel rispetto del principio di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento e di rotazione degli inviti;
- procedere, fini dell'aggiudicazione dell'appalto, con procedura telematica a mezzo del portale Acquisti in Rete del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.), in osservanza a quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
 - di applicare, per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dall'art.97, c'nni 2, 2-bis e 3-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020 e modificato dall'art.51 del D.L. 77/2021;

DATO ATTO che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 235.689,36 (di cui € 189.400,000 per lavori, compresi oneri per la sicurezza di € 7.576,00 e di € 46289,36 per somme a disposizione), verrà assunto per il successivo provvedimento di aggiudicazione e verrà imputato sul bilancio aziendale di competenza per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" mentre l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 di €2.275,22 deve essere imputato, giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020 sul conto P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2021;

DARE ATTO che il numero CIG verrà generato successivamente all'approvazione del presente provvedimento;

DARE ATTO che:

- gli interventi di manutenzione, impartiti con singoli ordini di servizio, saranno computati sulla base del prezzario regionale vigente o, in mancanza, con le voci di analisi prezzi ai quali sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara;
- il ribasso unico offerto in gara verrà applicato sulle singole voci di prezzario e/o di analisi dei computi metrici redatti per ogni singolo ordine di lavoro/contratto applicativo emesso;

VISTA la delega a contrarre prot. n. 2702 del 07/01/2021 conferita dal Commissario Straordinario, Dott. Mario Zappia, al Direttore U.O.C. Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Dinolfo;

DARE ATTO che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui riportate:

1. PRENDERE ATTO che è necessario procedere con urgenza all'affidamento dei "*Lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture territoriali dell'A.S.P. di Agrigento*" al fine di effettuare con immediatezza gli innumerevoli interventi di falegnameria e similari ulteriormente incrementati anche a causa dell'esecuzione dei lavori sul patrimonio immobiliare di questa ASP per far fronte all'emergenza sanitaria da SARS-CoV2.

2. PRENDERE ATTO che con disposizione di servizio di cui in premessa, il Direttore della U.O.C. Servizio Tecnico è stato nominato R.U.P. per l'appalto dei lavori di che trattasi, l'Assistente Tecnico, Geom. Francesco Milioto, individuato, tra il personale di ruolo in servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii..

3. APPROVARE in linea amministrativa la perizia di spesa, costituita dagli elaborati richiamati in premessa, i cui atti tecnici sono stati verificati e validati da parte del R.U.P. con verbale del 2/2/21 con il seguente quadro economico:



QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€181.824,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€7576,00
Totale importo dei lavori	€189.400,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma d) del D.Lgs 50/2016	€3.788,00
IVA al 22%	€42.501,36
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€46.289,36
Importo complessivo dell'intervento	€235.689,36

4. **AUTORIZZARE** la procedura di gara per l'affidamento dei *Lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture territoriali dell'A.S.P. di Agrigento* con procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge L.120/2020 così come modificato dal D.L. 77/2021, secondo le modalità riportate in premessa.

5. **PRENDERE ATTO** che l'onere economico complessivo dell'intervento di € 235.689,36 (di cui € 189.400,00 per lavori, compresi oneri per la sicurezza di € 7.576,00 e di € 46.289,36 per somme a disposizione), verrà assunto per il successivo provvedimento di aggiudicazione e verrà imputato sul bilancio aziendale di competenza per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 sul conto economico C503010101 "manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze" mentre l'importo dovuto per gli incentivi al personale ai sensi dell'art.113 del D.Lgs 50/2016 di € 2.275,22 deve essere imputato, giusta nota prot. n. 138023 del 19/09/2020, sul conto P202050601 e C516040605 del bilancio di esercizio 2021.

6. **PRENDERE ATTO** che i documenti citati e non allegati al presente provvedimento, sono custoditi agli atti di questa U.O.C. Servizio Tecnico e disponibili alla visione di chi vi abbia interesse ai sensi della Legge n.241/90 ss.mm.ii.;

7. **PRENDERE ATTO** che si procederà ad ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità del presente provvedimento e della procedura di affidamento tramite pubblicazione sul sito web aziendale ai sensi di legge.

8. **PRENDERE ATTO** che il numero CIG verrà acquisito successivamente all'approvazione della presente delibera.

9. **DISPORRE** che l'esecuzione della presente deliberazione verrà curata dall'U.O.C. Servizio Tecnico e dal SEFP.

10. **MUNIRE** la deliberazione della clausola di immediata esecuzione, per la necessità di effettuare gli interventi di che trattasi, a garanzia della sicurezza e dell'interesse pubblico in tempi brevi.

ATTESTA, altresì, che la presente proposta, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittima e pienamente conforme alla normativa che disciplina la fattispecie trattata.

U.O.C. Servizio Tecnico
Il Dirigente responsabile
Ing. Alessandro Dinolfo

SULLA SUPERIORE PROPOSTA VENGONO ESPRESSI

Parere favorevole
Data 10/08/2021

Il Direttore Amministrativo
Dott. Alessandro Mazzara

Parere favorevole
Data 10/08/2021

Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dott. Gaetano Mancuso)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la superiore proposta di deliberazione, formulata dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo, che, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, ne ha attestato la legittimità e la piena conformità alla normativa che disciplina la fattispecie trattata;

Ritenuto di condividere il contenuto della medesima proposta;

Tenuto conto dei pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata e sottoscritta dal Dirigente Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Alessandro Dinolfo.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Mario Zappia

Il Segretario verbalizzante

IL COLLABORATORE AMM.VO TPO
"Ufficio ~~Stato~~ Controllo di Gestione"
Dott.ssa Teresa Cinque



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato _____

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'approvazione con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'annullamento con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal **04 AGO 2021**
Agrigento, li **04 AGO 2021**

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2859707
Descrizione RDO:	Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ALESSANDRO DINOLFO
Soggetto stipulante	Nome: ALESSANDRO DINOLFO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA	53LDIT
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Milioto Francesco
Inizio presentazione offerte:	02/09/2021 10:50
Termine ultimo presentazione offerte:	17/09/2021 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	13/09/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	17/11/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	730
Misura delle eventuali penali:	Indicate nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate/OS6
Numero fornitori invitati:	48

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento
CIG	88762988D3
CUP	
Formula di calcolo del punteggio economico	

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	7576
Dati di consegna	Viale della vittoria 321 - Agrigento - 92100 (AG)
Dati di fatturazione	Codice IPA di Fatturazione Elettronica: 53LDIT . Aliquote: secondo la normativa vigente
Termini di pagamento	60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	181824,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Prezzo dell'appalto (esclusi oneri non soggetti a ribasso)	Economico	Valore minimo ammesso	0
2	Costi della manodopera (c.10 art. 95 del D.Lgs. 50/2016)	Economico	Valore minimo ammesso	0

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
capitolato speciale d'appalto	Gara	Capitolato Speciale D Appalto.pdf (1MB)	
elenco prezzi	Gara	Elenco Prezzi.pdf (3MB)	
lettera invito	Gara	Disciplinare Invito.pdf (863KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
-------------	-------	----------------	--------------------	--------------	---------------------------------------

Eventuale documentazione relativa all'alimentazione	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
DGUE	Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
PASSOE	Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
contributo ANAC	Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
domanda di partecipazione con dichiarazione integrativa	Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
protocollo di legalità	Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si

	strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento				
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	AESSE INFISSI S.A.S. DI ARNONE SALVATORE	02578980845	02578980845	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
2	AGRIMPIANTI S.R.L.	02617150848	02617150848	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
3	AIRCOM S.R.L.	01951040847	01951040847	ARAGONA(AG)	SICILIA	Filtrato
4	ALTHEA S.R.L.	02879940845	02879940845	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
5	ARCIERI COSTRUZIONI DI ARCIERI ANTONINO & C. S.A.S.	01900390848	01900390848	SAN GIOVANNI GEMINI(AG)	SICILIA	Filtrato
6	BLESSED GROUP SRL	02909990844	02909990844	ARAGONA(AG)	SICILIA	Filtrato
7	C.C.S.GROUP S.R.L.	02861350847	02861350847	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
8	CARAMANNO MARCO	02807100843	CRMMRC84M26G273P	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
9	CO.GE.MA.LA. S.R.L.	01939140842	01939140842	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
10	COGECA S.R.L.	02923990846	02923990846	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
11	COGESP SRL UNIPERSONALE	02755810849	02755810849	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
12	CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02984810842	02984810842	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
13	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02954820847	02954820847	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
14	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S.R.L.	02575120841	02575120841	CANICATTI(AG)	SICILIA	Filtrato
15	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	02389540846	02389540846	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
16	DM COSTRUZIONI S.R.L.	01984890846	01984890846	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
17	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	02861450845	02861450845	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
18	EDILE V.N.A. SOCIETA'	02272060845	93035200844	RAFFADALI(AG)	SICILIA	Filtrato

	COOPERATIVA					
19	GABRIELE SRLS	02806490849	02806490849	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
20	GAD COSTRUZIONI DI BUNONE GIUSEPPE	02915100842	BNNGP76H04D514C	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
21	GAMA SRL	03000790844		AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
22	GERDAN S.R.L.	02974110849	02974110849	ARAGONA(AG)	SICILIA	Filtrato
23	HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA	02922130840	02922130840	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
24	ICEV SRL	02521370847	02521370847	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
25	IMPREFAR S.R.L.	02743700847	02743700847	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
26	IMPRESALV SRL	02706000847	02706000847	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
27	ING.DUE - S. R. L.	02618160846	02618160846	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
28	ISECO SRLS	02974290849	02974290849	ARAGONA(AG)	SICILIA	Filtrato
29	LEGNOMASTER SOCIETÀ COOPERATIVA	02701610848	02701610848	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
30	LONGO COSTRUZIONI SRL	02595110848	02595110848	CAMMARATA(AG)	SICILIA	Filtrato
31	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	02478440841	02478440841	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
32	MATINA GEOM. GIOVANNI	02064150846	MTNGNN78C12A089G	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
33	MDM S.R.L.	02971400847	02971400847	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
34	METALLURGICA TRIASSI DI TRIASSI IGNAZIO & C. S.N.C.	01820430849	01820430849	SICULIANA(AG)	SICILIA	Filtrato
35	MILITELLO COSTRUZIONI	02301130841	02301130841	SANTA ELISABETTA(AG)	SICILIA	Filtrato
36	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	02297570844	02297570844	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
37	S.E.I. S.N.C. DI BUGIADA GIUSEPPE & C.	01863210843	01863210843	LICATA(AG)	SICILIA	Filtrato
38	S.M. S.R.L.	02465090849	02465090849	ARAGONA(AG)	SICILIA	Filtrato
39	SAN FRANCESCO S.R.L.	02834320844	02834320844	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
40	SERVIZI & APPALTI DI FANARA CALOGERO	02808600841	FNRCGR85C07A089O	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
41	SICE SRL	02182210845	02182210845	ARAGONA(AG)	SICILIA	Filtrato
42	SMIT DI TORRETTA GIUSEPPE	00139310841	TRRGPP35L06F845F	CAMASTRA(AG)	SICILIA	Filtrato
43	SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L.	02493870840	02493870840	AGRIGENTO(AG)	SICILIA	Filtrato
44	SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.	04713650820	04713650820	GROTTE(AG)	SICILIA	Filtrato
45	TECNO EDIL SRL	02342300841	02342300841	ARAGONA(AG)	SICILIA	Filtrato
46	TECNOPOSASERRAMENTI DI CIPOLLA CARMELO	02901080842	CPLCML78E15G273Y	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
47	VULLO CALOGERO	00308790849	VLLCGR48A15D514N	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato
48	ZAB COSTRUZIONI SRL	01976880847	01976880847	FAVARA(AG)	SICILIA	Filtrato

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti:

- Per la sezione area merceologica sono stati scelti i seguenti filtri:

OS6: OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

- Per la sezione area affari sono stati scelti i seguenti filtri:

SICILIA: AGRIGENTO

- Per la sezione area legale sono stati scelti i seguenti filtri:

SICILIA: AGRIGENTO

- Per i requisiti di tipo classe sono stati scelti i seguenti filtri:

Qualificazione OS6: Livello di Qualificazione: SOA-Classifica I fino a € 258.000

Qualificazione OS6: Livello di Qualificazione: SOA-Classifica II fino a € 516.000

Qualificazione OS6: Livello di Qualificazione: SOA-Classifica III fino a € 1.033.000 o superiore

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	2859707
Descrizione RDO:	Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta economica:	Valore economico (Euro)
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 02570930848 VIALE DELLA VITTORIA, 321 AGRIGENTO AG
Punto Ordinante	ALESSANDRO DINOLFO
Soggetto stipulante	Nome: ALESSANDRO DINOLFO Amministrazione: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO
Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento	53LDIT
Inizio presentazione offerte:	02/09/2021 10:50
Termine ultimo presentazione offerte:	20/09/2021 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	13/09/2021 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	20/12/2021 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	730
Misura delle eventuali penali:	Indicare nelle Condizioni Generali di Fornitura allegate al Bando oggetto della RdO e/o nelle Condizioni Particolari definite dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Lavori di manutenzione - Opere Specializzate/OS6

Lotto esaminato: 1 Accordo Quadro per la realizzazione lavori di falegnameria, infissi e similari sulle strutture immobiliari dell'ASP di Agrigento

CIG	88762988D3
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi/1/
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)	181824,00000000

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	COGESP SRL UNIPERSONALE	Singola	02755810849	14/09/2021 17:54
2	COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI	Singola	02575120841	20/09/2021 11:26

	S.R.L.			
3	LONGO COSTRUZIONI SRL	Singola	02595110848	19/09/2021 17:47
4	MILITELLO COSTRUZIONI	Singola	02301130841	16/09/2021 13:36
5	IMPREFAR S.R.L.	Singola	02743700847	17/09/2021 18:59
6	ING.DUE - S. R. L.	Singola	02618160846	20/09/2021 11:03
7	LEGNOMASTER SOCIETA' COOPERATIVA	Singola	02701610848	20/09/2021 09:01
8	MATINA GEOM. GIOVANNI	Singola	02064150846	17/09/2021 10:28
9	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	Singola	02478440841	17/09/2021 16:33
10	TECNO EDIL SRL	Singola	02342300841	17/09/2021 09:55
11	TECNOPOSASERRAMENTI DI CIPOLLA CARMELO	Singola	02901080842	20/09/2021 10:00
12	IMPRESALV SRL	Singola	02706000847	17/09/2021 17:45
13	ICEV SRL	Singola	02521370847	17/09/2021 18:39
14	S.M. S.R.L.	Singola	02465090849	15/09/2021 18:09
15	ALTHEA S.R.L.	Singola	02879940845	17/09/2021 16:27
16	S.E.I. S.N.C. DI BUGIADA GIUSEPPE & C.	Singola	01863210843	18/09/2021 19:13
17	DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	Singola	02389540846	20/09/2021 09:46
18	C.C.S.GROUP S.R.L.	Singola	02861350847	17/09/2021 16:55
19	AIRCOM S.R.L.	Singola	01951040847	20/09/2021 09:18
20	DM COSTRUZIONI S.R.L.	Singola	01984890846	17/09/2021 17:36
21	METALLURGICA TRIASSI DI TRIASSI IGNAZIO & C. S.N.C.	Singola	01820430849	20/09/2021 10:04
22	CARAMANNO MARCO	Singola	02807100843	17/09/2021 17:56
23	CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Singola	02954820847	17/09/2021 17:44
24	GABRIELE SRLS	Singola	02806490849	17/09/2021 18:31
25	SICE SRL	Singola	02182210845	20/09/2021 09:47
26	MDM S.R.L.	Singola	02971400847	20/09/2021 10:59
27	CO.GE.MA.LA. S.R.L.	Singola	01939140842	20/09/2021 09:03
28	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Consorzio	02861450845	20/09/2021 11:21
29	CONSORZIO STABILE ANGEDI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Singola	02984810842	20/09/2021 11:33

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	21/09/2021 10:39:08	07/10/2021 11:00:36

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Eventuale documentazione relativa all'avvalimento
-------------	---	---

	Valutazione	Note	Valutazione	Note
COGESP SRL UNIPERSONALE		nessuna		nessuna
COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S.R.L.		nessuna		nessuna
LONGO COSTRUZIONI SRL		nessuna		nessuna
MILITELLO COSTRUZIONI		nessuna		nessuna
IMPREFAR S.R.L.		nessuna		nessuna
ING.DUE - S. R. L.		nessuna		nessuna
LEGNOMASTER SOCIETA COOPERATIVA		nessuna		nessuna
MATINA GEOM. GIOVANNI		nessuna		nessuna
MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
TECNO EDIL SRL		nessuna		nessuna
TECNOPOSASERRAMENTI DI CIPOLLA CARMELO		nessuna	Approvato	nessuna
IMPRESALV SRL		nessuna		nessuna
ICEV SRL		nessuna		nessuna
S.M. S.R.L.		nessuna		nessuna
ALTHEA S.R.L.		nessuna		nessuna
S.E.I. S.N.C. DI BUGIADA GIUSEPPE & C.		nessuna		nessuna
DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.		nessuna		nessuna
C.C.S.GROUP S.R.L.		nessuna		nessuna
AIRCOM S.R.L.		nessuna		nessuna
DM COSTRUZIONI S.R.L.		nessuna		nessuna
METALLURGICA TRIASSI DI TRIASSI IGNAZIO & C. S.N.C.		nessuna	Approvato	nessuna
CARAMANNO MARCO		nessuna	Approvato	nessuna
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Approvato	nessuna		nessuna
GABRIELE SRLS		nessuna	Approvato	nessuna
SICE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MDM S.R.L.		nessuna	Approvato	nessuna
CO.GE.MA.LA. S.R.L.		nessuna		nessuna
DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.		nessuna		nessuna
CONSORZIO STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Approvato	nessuna		nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente	contributo ANAC		DGUE		domanda di partecipazione con dichiarazione integrativa		PASSOE		protocollo di legalita'	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
COGESP SRL UNIPERSONALE	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
LONGO COSTRUZIONI SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MILITELLO COSTRUZIONI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
IMPREFAR S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ING.DUE - S. R. L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
LEGNOMASTER SOCIETA COOPERATIVA	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MATINA GEOM. GIOVANNI	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
TECNO EDIL SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

TECNOPOSASERRAMENTI DI CIPOLLA CARMELO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
IMPRESALV SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ICEV SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
S.M. S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
ALTHEA S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
S.E.I. S.N.C. DI BUGIADA GIUSEPPE & C.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
C.C.S.GROUP S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
AIRCOM S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DM COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
METALLURGICA TRIASSI DI TRIASSI IGNAZIO & C. S.N.C.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CARAMANNO MARCO	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
GABRIELE SRLS	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
SICE SRL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
MDM S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CO.GE.MA.LA. S.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna
CONSORZIO STABILE ANGEDI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	07/10/2021 11:49:44	07/10/2021 13:56:27

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note
COGESP SRL UNIPERSONALE	Approvato	nessuna
COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S.R.L.	Approvato	nessuna
LONGO COSTRUZIONI SRL	Approvato	nessuna
MILITELLO COSTRUZIONI	Approvato	nessuna
IMPREFAR S.R.L.	Approvato	nessuna
ING.DUE - S. R. L.	Approvato	nessuna
LEGNOMASTER SOCIETA' COOPERATIVA	Approvato	nessuna
MATINA GEOM. GIOVANNI	Approvato	nessuna
MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna
TECNO EDIL SRL	Approvato	nessuna
TECNOPOSASERRAMENTI DI CIPOLLA CARMELO	Approvato	nessuna
IMPRESALV SRL	Approvato	nessuna
ICEV SRL	Approvato	nessuna
S.M. S.R.L.	Approvato	nessuna
ALTHEA S.R.L.	Approvato	nessuna
S.E.I. S.N.C. DI BUGIADA GIUSEPPE & C.	Approvato	nessuna
DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna
C.C.S.GROUP S.R.L.	Approvato	nessuna
AIRCOM S.R.L.	Approvato	nessuna
DM COSTRUZIONI S.R.L.	Approvato	nessuna
METALLURGICA TRIASSI DI TRIASSI IGNAZIO & C. S.N.C.	Approvato	nessuna
CARAMANNO MARCO	Approvato	nessuna

CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Approvato	nessuna
GABRIELE SRLS	Approvato	nessuna
SICE SRL	Approvato	nessuna
MDM S.R.L.	Approvato	nessuna
CO.GE.MA.LA. S.R.L.	Approvato	nessuna
DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	Approvato	nessuna
CONSORZIO STABILE ANGEDI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
MILITELLO COSTRUZIONI	112483,60000000
IMPRESALV SRL	117983,77000000
CONSORZIO STABILE ANGEDI SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	119565,65000000
METALLURGICA TRIASSI DI TRIASSI IGNAZIO & C. S.N.C.	120531,13000000
GABRIELE SRLS	120912,96000000
MDM S.R.L.	121500,43000000
ICEV SRL	122694,83000000
ING.DUE - S. R. L.	123424,00000000
MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	124090,33000000
ALTHEA S.R.L.	124453,07300000
CARAMANNO MARCO	126186,40100000
DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.	126367,68000000
CO.GE.MA.LA. S.R.L.	126931,33000000
CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	127458,62000000
TECNO EDIL SRL	127507,71600000
S.M. S.R.L.	127797,36000000
TECNOPOSASERRAMENTI DI CIPOLLA CARMELO	127827,90854400
C.C.S.GROUP S.R.L.	127898,64000000
IMPREFAR S.R.L.	127909,18000000
COGESP SRL UNIPERSONALE	128012,82355200
DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	128191,01000000
DM COSTRUZIONI S.R.L.	128634,29800000
LEGNOMASTER SOCIETA COOPERATIVA	133703,27836800
AIRCOM S.R.L.	133755,19000000
SICE SRL	136391,64000000
LONGO COSTRUZIONI SRL	142424,00000000
COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S.R.L.	167278,26000000
S.E.I. S.N.C. DI BUGIADA GIUSEPPE & C.	170000,00000000
MATINA GEOM. GIOVANNI	170278,18000000

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

RELAZIONE CALCOLO ANOMALIA DELL'OFFERTA

Criterio di aggiudicazione "Prezzo più basso"

Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando e che, al contempo, suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto.

L'art. 97 del **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** recante "*Codice dei contratti pubblici*" (Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 - S.O. n. 10) stabilisce le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, in funzione del criterio di aggiudicazione prescelto:

- **offerta economicamente più vantaggiosa** - si effettua una analisi comparativa dei punteggi ottenuti dai singoli offerenti (art. 97, co. 3 del Codice, vedi anche par. 6);
- **prezzo più basso** - sono previste due differenti modalità di calcolo, distinte in base al numero di offerte ammesse, prevedendo l'individuazione di una soglia di anomalia (art. 97, co. 2 e 2-bis del Codice).

In quest'ultimo caso, ossia quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, l'appalto viene aggiudicato all'operatore economico che presenta l'offerta di maggior ribasso tra quelle ritenute comunque "sostenibili". La linea di demarcazione, tra offerte sospette di non essere sostenibili e quelle presumibilmente congrue, è determinata dalla stazione appaltante calcolando la soglia di anomalia secondo i parametri aritmetici dettati dall'art. 97 del Codice.

GARA BANDITA DA ASP AGRIGENTO

Data gara 07/10/2021

Numero offerte ammesse: 29

In questo caso, essendo il numero di offerte ammesse pari o superiore a 15, per il calcolo della soglia di anomalia si prende in considerazione l'art. 97, comma 2 del Codice dei contratti e quindi si effettuano i seguenti calcoli:

1. Si escludono il 10% delle offerte con maggior ribasso e il 10% delle offerte di minor ribasso (10% arrotondato all'unità superiore). Nel caso di specie sono eliminate le offerte con ID:

ID	RIBASSO
1	6,3500%

ID	RIBASSO
3	7,9999%
27	34,2410%
28	35,1110%
29	38,1360%

2. Si effettua la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte rimaste.
In questo caso:

- **Somma ribassi:** 686,0195%
- **Media ribassi:** 29,8269%

Le offerte che hanno un ribasso inferiore alla media dei ribassi "29,8269" sono escluse.

3. Si effettua il calcolo dello scarto aritmetico tra i ribassi e la media dei ribassi delle offerte rimaste:

$$Sc_n = \text{Ribasso}_n - \text{Media ribassi}$$

$$Sc_{15} \Rightarrow \text{Ribasso}_{15} - \text{Media ribassi} = 29,8730\% - 29,8269\% = 0,0461\%$$

$$Sc_{16} \Rightarrow \text{Ribasso}_{16} - \text{Media ribassi} = 29,9000\% - 29,8269\% = 0,0731\%$$

$$Sc_{17} \Rightarrow \text{Ribasso}_{17} - \text{Media ribassi} = 30,1900\% - 29,8269\% = 0,3631\%$$

$$Sc_{18} \Rightarrow \text{Ribasso}_{18} - \text{Media ribassi} = 30,5000\% - 29,8269\% = 0,6731\%$$

$$Sc_{19} \Rightarrow \text{Ribasso}_{19} - \text{Media ribassi} = 30,5997\% - 29,8269\% = 0,7728\%$$

$$Sc_{20} \Rightarrow \text{Ribasso}_{20} - \text{Media ribassi} = 31,5530\% - 29,8269\% = 1,7261\%$$

$$Sc_{21} \Rightarrow \text{Ribasso}_{21} - \text{Media ribassi} = 31,7525\% - 29,8269\% = 1,9256\%$$

$$Sc_{22} \Rightarrow \text{Ribasso}_{22} - \text{Media ribassi} = 32,1190\% - 29,8269\% = 2,2921\%$$

$$Sc_{23} \Rightarrow \text{Ribasso}_{23} - \text{Media ribassi} = 32,5200\% - 29,8269\% = 2,6931\%$$

$$Sc_{24} \Rightarrow \text{Ribasso}_{24} - \text{Media ribassi} = 33,1769\% - 29,8269\% = 3,3500\%$$

$$Sc_{25} \Rightarrow \text{Ribasso}_{25} - \text{Media ribassi} = 33,5000\% - 29,8269\% = 3,6731\%$$

$$Sc_{26} \Rightarrow \text{Ribasso}_{26} - \text{Media ribassi} = 33,7100\% - 29,8269\% = 3,8831\%$$

$$\text{Scarto medio aritmetico (SMA)} = 21,4709\% / 12 = 1,7892\%$$

4. Si calcola la soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio.

Prima soglia = media aritmetica + scarto medio

$$\text{Prima soglia} = 29,8269\% + 1,7892\% = 31,6162\%$$

5. La soglia calcolata al punto 4 viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi calcolata al punto 2.

- Somma Ribassi = 686,0195%
- Percentuale di decremento = $0 \times 1 = 0\%$

6. La soglia di anomalia è pari al valore di cui al punto 4 decrementato del valore di cui al punto 5 applicato allo scarto medio aritmetico.

SOGLIA DI ANOMALIA = Prima soglia - SMA x Percentuale di decremento

SOGLIA DI ANOMALIA = 31,6162%

ACCORDO QUADRO FALEGNAMERIA - ASP AGRIGENTO - 07/10/2021

id	Nome	Ribasso	Stato
1	MATINA	6,3500%	
2	SEI SNC	6,5030%	
3	COSTRUZIONI GIARDINA	7,9999%	
4	LONGO COSTRUZIONI	21,6693%	
5	SICE	24,9870%	
6	AIRCOM	26,4370%	
7	LEGNOMASTER	26,4655%	
8	DM COSTRUZIONI	29,2534%	
9	DOMUS AUREA CONSORZIO	29,4972%	
10	COGESP	29,5952%	
11	IMPREFAR SRL	29,6522%	
12	C.C.S. Group	29,6580%	
13	TECNOSERRAMENTI	29,6969%	
14	S.M	29,7137%	
15	TECNOEDIL	29,8730%	
16	SANTA CHIARO	29,9000%	
17	CO.GE.MA. LA	30,1900%	
18	DI NICA COSTRUZIONI	30,5000%	
19	CARAMANNO	30,5997%	
20	ALTHEA	31,5530%	VINCITRICE

Questo sito utilizza i Cookies. Continuando la navigazione l'utente acconsente al loro utilizzo.

[Continua](#)

[Maggiori](#)

[X](#)

[informazioni \(privacy\)](#)

id	Nome	Ribasso	Stato
21	MARSAL	31,7525%	ESCLUSA -> RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
22	ING. DUE	32,1190%	ESCLUSA -> RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
23	ICEV SRL	32,5200%	ESCLUSA -> RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
24	MDM	33,1769%	ESCLUSA -> RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
25	GABRIELE SRL	33,5000%	ESCLUSA -> RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
26	METALLURGICA	33,7100%	ESCLUSA -> RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
27	CONS. STAB. ANGEDIL	34,2410%	ESCLUSA -> RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
28	IMPRESALV	35,1110%	ESCLUSA -> RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA
29	MILITELLO COSTRUZIONI	38,1360%	ESCLUSA -> RIBASSO PARI O SUPERIORE ALLA SOGLIA DI ANOMALIA



PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione, a cura dell'incaricato, è stata pubblicata in forma digitale all'albo pretorio on line dell'ASP di Agrigento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 03/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/09 e s.m.i., dal _____ al _____

L'Incaricato

Il Funzionario Delegato
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot. n. _____

DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. _____ del _____
- Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. _____ del _____

come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal _____

X Immediatamente esecutiva dal 03 NOV. 2021
Agrigento, li 03 NOV. 2021

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi

S. Terrasi

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____
- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Agrigento, li _____

Il Referente Ufficio Atti deliberativi
Il Collaboratore Amm.vo Prof.le
Sig.ra Sabrina Terrasi